

CONTRATO Nº 02/2021- PROCESSO ADM Nº 2021/000298
Origem: Dispensa de Licitação - art. 24, II, Lei nº 8.666/93.

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO - CRCES E A EMPRESA LACUNA SOFTWARE LTDA. EPP, CONFORME AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES A SEGUIR:

O Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo, com sede na rua Amélia da Cunha Ornelas, nº 30, Bento Ferreira, na cidade de Vitória/ES, inscrito no CNPJ sob o nº 28.163.343/0001-96, neste ato representado pela Presidente Carla Cristina Tasso, nomeado pela Ata nº. 1609 da Sessão Plenária Ordinária do CRCES, de 06 de janeiro de 2020, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa LACUNA SOFTWARE LTDA. EPP inscrita no CNPJ sob o nº 20.658.903/0001-71, sediada na CLN 110 bloco A sala 203 – Asa Norte – Brasília-DF, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Alexandre Rossi Swioklo, portador da Carteira de Identidade nº [REDACTED] e CPF nº [REDACTED], tendo em vista o que consta no Processo nº ADM 2021/000298 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de 2017 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de software no modelo SaaS¹ para inserção e validação de assinatura digital e carimbo de tempo em documentos, que será prestado sob demanda nas condições estabelecidas no Termo de Referência nº 42/2021 e pago o quantitativo efetivamente executado de acordo com a tabela progressiva de valores.

1.2. Objeto da contratação:

1.2.1. **INSERÇÃO E VALIDAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL** – operação de assinatura digital, verificação de documento assinado digitalmente ou autenticação de usuário com uso de certificado digital;

1.2.2. **CARIMBO DE TEMPO EM DOCUMENTOS** – selo digital que atesta a data e a hora exata (sincronizada com a hora oficial do Brasil) em que um documento eletrônico recebeu assinatura digital.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por até 48 (quarenta e oito) meses caso sejam preenchidos os requisitos descritos no subitem 2.2.

2.2. O contrato poderá ser prorrogado, a cada 12 (doze) meses, até o limite descrito no subitem 2.1 caso sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma simultânea, e autorizado formalmente pela autoridade competente:

2.2.1. Prestação regular dos serviços;

2.2.2. Não aplicação de punições de natureza pecuniária por três vezes ou mais;

2.2.3. Manutenção do interesse pela Administração na realização do serviço;

2.2.4. Manutenção da vantajosidade econômica do valor do contrato para a Administração;

2.2.5. Concordância expressa do CONTRATADO pela prorrogação.

2.3. O valor poderá sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

2.3.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

2.3.2. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

2.3.3. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

2.3.4. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

2.3.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor total estimado da contratação é de **R\$ 5.940,00 (Cinco mil novecentos e quarenta reais)**.

3.2. O serviço será executado sob demanda e será apurado mensalmente o quantitativo efetivamente realizado para efeito de pagamento conforme detalhamento na planilha abaixo:

Faixas de consumo	Valor unitário por carimbo de tempo e assinatura
De 01 á 50	
De 51 á 500	
De 501 á 5.000	
De 5.001 á 30.000	0,27
Acima de 30.001	

3.3. A quantidade estimada está descrita no quadro abaixo:

ITEM	EQUIPAMENTO/ SOFTWARES / SERVIÇO	QUANTIDADE ESTIMADA
I.	INSERÇÃO E VALIDAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL COM CARIMBO DE TEMPO EM DOCUMENTOS	1.833/mês

3.4. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do CRCES para o exercício de 2020, na classificação abaixo:

Plano de Trabalho: 5002 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

Dotação Orçamentária: 6.3.1.3.02.01.005 - serviços de tecnologia da informação.

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência nº 42/2021.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.

6.1. As regras acerca do reajustamento de preços são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA – MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência nº 34/2020.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência nº 42/2021.

10. CLÁUSULA NONA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência nº 42/2021.

11. CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência;

11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN/SEGES/MPDG nº 05, de 2017.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

16.1. É eleito o Foro da Justiça Federal de Vitória – Seção Judiciária do Espírito Santo para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e por duas testemunhas.

Vitória-ES, 12 de janeiro de 2022


CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO

Contadora Carla Cristina Tasso

Presidente


Digitally signed by:





LACUNA SOFTWARE LTDA.

TESTEMUNHAS:

1) _____
Nome
CPF nº.

2) _____
Nome
CPF nº.

CONTRATO Nº 02/2021- PROCESSO ADM Nº 2021/000298
Origem: Dispensa de Licitação - art. 24, II, Lei nº 8.666/93.

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO - CRCES E A EMPRESA LACUNA SOFTWARE LTDA. EPP, CONFORME AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES A SEGUIR:

O Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo, com sede na rua Amélia da Cunha Ornelas, nº 30, Bento Ferreira, na cidade de Vitória/ES, inscrito no CNPJ sob o nº 28.163.343/0001-96, neste ato representado pela Presidente Carla Cristina Tasso, nomeado pela Ata nº. 1609 da Sessão Plenária Ordinária do CRCES, de 06 de janeiro de 2020, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa LACUNA SOFTWARE LTDA. EPP inscrita no CNPJ sob o nº 20.658.903/0001-71, sediada na CLN 110 bloco A sala 203 – Asa Norte – Brasília-DF, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Alexandre Rossi Swioklo, portador da Carteira de Identidade nº [REDACTED] e CPF nº [REDACTED] tendo em vista o que consta no Processo nº ADM 2021/000298 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de 2017 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de software no modelo SaaS¹ para inserção e validação de assinatura digital e carimbo de tempo em documentos, que será prestado sob demanda nas condições estabelecidas no Termo de Referência nº 42/2021 e pago o quantitativo efetivamente executado de acordo com a tabela progressiva de valores.

1.2. Objeto da contratação:

1.2.1. **INSERÇÃO E VALIDAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL** – operação de assinatura digital, verificação de documento assinado digitalmente ou autenticação de usuário com uso de certificado digital;

1.2.2. **CARIMBO DE TEMPO EM DOCUMENTOS** – selo digital que atesta a data e a hora exata (sincronizada com a hora oficial do Brasil) em que um documento eletrônico recebeu assinatura digital.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por até 48 (quarenta e oito) meses caso sejam preenchidos os requisitos descritos no subitem 2.2.

2.2. O contrato poderá ser prorrogado, a cada 12 (doze) meses, até o limite descrito no subitem 2.1 caso sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma simultânea, e autorizado formalmente pela autoridade competente:

2.2.1. Prestação regular dos serviços;

2.2.2. Não aplicação de punições de natureza pecuniária por três vezes ou mais;

2.2.3. Manutenção do interesse pela Administração na realização do serviço;

2.2.4. Manutenção da vantajosidade econômica do valor do contrato para a Administração;

2.2.5. Concordância expressa do CONTRATADO pela prorrogação.

2.3. O valor poderá sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

2.3.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

2.3.2. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

2.3.3. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

2.3.4. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

2.3.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor total estimado da contratação é de **R\$ 5.940,00 (Cinco mil novecentos e quarenta reais)**.

3.2. O serviço será executado sob demanda e será apurado mensalmente o quantitativo efetivamente realizado para efeito de pagamento conforme detalhamento na planilha abaixo:

Faixas de consumo	Valor unitário por carimbo de tempo e assinatura
De 01 á 50	
De 51 á 500	
De 501 á 5.000	
De 5.001 á 30.000	0,27
Acima de 30.001	

3.3. A quantidade estimada está descrita no quadro abaixo:

ITEM	EQUIPAMENTO/ SOFTWARES / SERVIÇO	QUANTIDADE ESTIMADA
I.	INSERÇÃO E VALIDAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL COM CARIMBO DE TEMPO EM DOCUMENTOS	1.833/mês

3.4. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do CRCES para o exercício de 2020, na classificação abaixo:

Plano de Trabalho: 5002 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

Dotação Orçamentária: 6.3.1.3.02.01.005 - serviços de tecnologia da informação.

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência nº 42/2021.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.

6.1. As regras acerca do reajustamento de preços são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA – MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência nº 34/2020.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência nº 42/2021.

10. CLÁUSULA NONA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência nº 42/2021.

11. CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência;

11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN/SEGES/MPDG nº 05, de 2017.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

16.1. É eleito o Foro da Justiça Federal de Vitória – Seção Judiciária do Espírito Santo para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e por duas testemunhas.

Vitória-ES, 12 de janeiro de 2022

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO

Contadora Carla Cristina Tasso

Presidente

Alexandre Rossi Swioklo
LACUNA SOFTWARE LTDA.

TESTEMUNHAS:

1) _____
Nome
CPF nº.

2) _____
Nome
CPF nº.

Assinado por CARLA

Data: 17/01/2022
13:09:32 +00:00

Rua Amélia da Cunha Ornelas, Número 30, Bairro Bento Ferreira
Telefone: (27) 3232-1600 – Fax: (27) 3232-1601 – CEP: 29050-620 – Vitória/ES
crces@crc-es.org.br – www.crc-es.org.br

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Espécie: Nota de Empenho nº 47/2022, emitida em 03/01/2022. Processo Administrativo: 038/2021; Amparo: Pregão eletrônico 19/2021, nos termos do art. 1º da Lei nº 10.520/2002 c/c art. 1º do Decreto nº 10.024/2019. Objeto: Aquisição de equipamentos para compor o sistema de videoconferência para os escritórios do CAU/. Contratante: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul - CAU/RS, CNPJ 14.840.270/0001-15; Contratado: CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 23.734.075/0001-00. Responsável: Lillian Laila Rodrigues Cruz, Representante legal CROSSING COMERCIO; Cobertura Orçamentária: Elemento nº 6.2.2.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos; Centro de Custo: 4.14.01 - Manutenção das Atividades da Secretaria Geral da Mesa; Vigência contratual: adstrita ao recebimento definitivo do objeto; Valor Total: R\$ 32.800,00 (trinta e dois mil e oitocentos reais).

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022

Proc. Adm. nº 027/2021

O CAU/SC vem tornar público o resultado do Pregão Eletrônico nº 01/2022 cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de recursos tecnológicos capazes de se conectarem ao serviço de videoconferência do ZOOM e Microsoft Teams, permitindo a captação de imagens e áudio da sala de reuniões, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e no termo de referência. Itens 01 e 03 adjudicados para FLW NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ: 04.164.077/0001-58, e homologado pela presidente, pelo valor global de R\$ 13.000,00 e R\$ 1.600,00. Item 02 adjudicado para LAWTECH BRASIL TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 41.541.211/0001-19, e homologado pela presidente, pelo valor global de R\$ 11.868,00.

PATRICIA FIGUEIREDO SARQUIS HERDEN
Presidente do CAU/SC

CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA

EDITAL Nº 3, DE 17 DE JANEIRO DE 2022
CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2017

O Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia torna pública a convocação dos aprovados no Concurso Público nº 1/2017, visando ao preenchimento de vagas, com lotação no Conselho Nacional. O convocado a seguir deverá comparecer à sede do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia - CONTER (SIBS, Quadra 02, Conjunto A, Lote nº 3, CEP: 71.736-201 Núcleo Bandeirante/DF), no dia 20 de janeiro de 2022, às 11h, munido das documentações exigidas no edital.

ANALISTA DE T.I. JR. Classificação: 7ª ampla concorrência - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS.

Brasília/DF, 17 de janeiro de 2022.
LUCIANO GUEDES
Diretor-Presidente

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO CONTER Nº 3/2022

Errata do AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO CONTER - EDITAL Nº 003/2022, publicado no Diário Oficial da União - DOU, Seção 3, Edição 10, no dia 14 de janeiro de 2022, sexta-feira, página 171.

O CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER, por meio de sua Pregoeira, nomeada através da Portaria CONTER nº 52/2021, comunica a abertura de prazo de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 003/2022, do tipo menor preço por ITEM LOTE ÚNICO, para escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de pessoa jurídica para Aquisição de Licença de uso de Software (Solução) de apoio a gestão integrada, em modelo ERP (Enterprise Resource Planning), objetivando atender necessidades do Sistema CONTER/CRTS, na automação dos controles e processos operacionais e administrativos de interesse público, por meio de módulos integrados e sincronizados, conforme especificações e condições estabelecidas neste Termo e em seus Anexos, parte integrante do Edital, a realizar-se na data de 13/01/2022, às 10h, exclusivamente por meio do endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br. Os interessados poderão obter o Edital completo através dos sites da internet: www.conter.gov.br e www.comprasnet.gov.br, a partir do dia 14/01/2022, às 08h00h.

Onde se lê a realizar-se na data de 13/01/2022, às 10h, leia-se: a realizar-se na data de 26/01/2022, às 10h. Maiores informações, pelo e-mail: conter@conter.gov.br.

Brasília/DF, 17 de janeiro de 2022.
REGIANE MELO DA TRINDADE
Pregoeira/CONTER

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SANTA CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022 - UASG 389153

Nº Processo: 476916.003909/202. Objeto: Contratação de Empresa de Tecnologia da Informação para fornecimento de solução tecnológica, para no mínimo 10 (dez) usuários, no modelo SaaS, para assinaturas eletrônicas e digitais, em documentos no âmbito do Conselho Regional de Administração de Santa Catarina, gestão e armazenamento de documentos assinados em repositório na nuvem, bem como treinamento inicial e suporte técnico da solução adquirida. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 18/01/2022 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h59. Endereço: Av. Prefeito Dsmar Cunha, 260 Ed. Royal Bussines Center 8º Andar Cen, - Florianópolis/SC ou <https://www.gov.br/compras/edital/389153-5-00001-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 18/01/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 28/01/2022 às 14h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

LUCAS AMANTE CARDOSO
Pregoeiro

(SIASgnet - 17/01/2022) 389153-38000-2022NE000016

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

Contrato nº 02/2022 - Dispensa de Licitação. Contratante: CRCES. Contratada: LACUNA SOFTWARE CNPJ: 20.658.903/0001-71. Objeto: Contratação de software no modelo SaaS para inserção e validação de assinatura digital e carimbo de tempo em documentos, que será prestado sob demanda nas condições estabelecidas no Termo de Referência nº 42/2021 e pago o quantitativo efetivamente executado de acordo com a tabela progressiva de valores. Valor: R\$ 5.940,00 - Conta contábil: 6.3.1.3.02.01.005 - Serviços de Tecnologia da Informação.

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

Contrato nº 37/2021 - Dispensa de Licitação. Contratante: CRCES. Contratada: LGA ACESSORIA CAPIXABA LTDA. CNPJ 39.710.052/0001-97. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Consolidação, Diagnóstico, Elaboração e Implementação do Plano de operacionalização da Lei nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD e treinamento de todos envolvidos no tratamento dos dados gerados pelo CRCES, incluindo o fornecimento de software, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência nº 34/2021. Valor: R\$ 17.530,00 - Conta contábil: 6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA.

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

Contrato nº 01/2022 - Dispensa de Licitação. Contratante: CRCES. Contratada: BYSOFT DO BRASIL LTDA CNPJ: 10.242.721/0001-61. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Licença de Uso dos Softwares Adobe Creative Cloud for Teams, específicos para o trabalho com design de campanhas, criação de artes e edição de vídeos. Valor: R\$ 4.645,00 - Conta contábil: 6.3.2.1.05.01.002 - SOFTWARES.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO

RESULTADO DE ELEIÇÃO

ATA DE 14 DE JANEIRO DE 2022 - ELEIÇÃO E POSSE

O Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso torna público que seu Plenário, reunido em catorze de janeiro de dois mil e dois, na cidade de Cuiabá-MT, elegeu os membros da diretoria para o biênio 2022/2023, com a seguinte composição:

Mandato de 14/01/2022 a 31/12/2023
Contadora GISELI ALVES SILVENTE - Presidente
Contador VALMIR CECILIO ARAUJO SIQUEIRA - Vice-Presidente Administração
Contadora ELBA VICENTINA DE MORAES - Vice-Presidente de Controle Interno
Contador LEONCIO FRANCISCO MIRANDA DA SILVA - Vice-Presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina
Contadora ELIZARETE DA CRUZ E SILVA NAVARRETE - Vice-Presidente de Registro Profissional
Contadora GEANNE FABIA SUBTIL DE OLIVEIRA - Vice-Presidente Desenvolvimento Profissional
Contador JONAS DA COSTA CRUZ - Vice-Presidente de Pesquisa e Estudos Técnicos

CONTADORA GISELI ALVES SILVENTE
Presidente do CRCMT

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SÃO PAULO

EDITAL

CREDENCIAMENTO

O Presidente homologou o cadastramento para o Programa de Educação Continuada (PEC) do CRCSP, da parceria relacionada através dos Editais 02/2021 e 03/2021, para divulgação do curso de bacharel em ciências contábeis e cursos de pós-graduação, bem como oferecimento de descontos aos profissionais da contabilidade com base nos seguintes processos: DES. nº 07363/2021 - Fundação Instituto de Pesquisas Atuariais e Financeiras. Vigência: 24 (vinte e quatro) meses a partir de 08/11/2021; DES. nº 07364/2021 - Fundação Instituto de Pesquisas Atuariais e Financeiras. Vigência: 24 (vinte e quatro) meses a partir de 08/11/2021.

São Paulo, 17 de janeiro de 2022
JOSE APARECIDO MAION

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 2ª REGIÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços do Processo Secom nº 099/2020 - Dispensa. Contratante: Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2ª Região. Contratada: Elevadores Otis Ltda. Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva de elevador na Delegacia Regional de Praia Grande - Alterações dos Itens: 5.3 - Preço e 5.6 - Vigência. Data da Assinatura: 29/11/2021. Das Assinaturas: José Augusto Viana Neto e Katucha Arouca Garofalo.

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 38/2021

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 079/2021, publicada no D.O.U de 04/01/2022. Objeto: Pregão Eletrônico Aquisição de materiais de limpeza, descartáveis e higiene, sob demanda, pelo período de 12 (doze) meses Novo Edital: 18/01/2022 das 08h30 às 17h30. Endereço: Rua Pamplona, 1200 Jardim Paulista - SAO PAULO - SP Entrega das Propostas: a partir de 18/01/2022 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 28/01/2022, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

FABRICIO PIMENTA RODRIGUES
Pregoeiro

(SIDE - 17/01/2022) 389297-30131-2022NE000078

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

PROSPECCÃO DO MERCADO IMOBILIÁRIO
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL Nº 1/2022

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2ª Região/SP - CRECISP - por intermédio da Comissão instituída pela Portaria 4.690, de 10 de janeiro de 2014, avisa aos interessados que pretende prospectar no mercado imobiliário, no município de São Paulo/SP, via CHAMAMENTO PÚBLICO, com base no Acórdão nº 1.273/2018 - TCU - Plenário, publicado em 22/06/2018 no D.O.U, visando a aquisição de imóvel em edifício empresarial:

O imóvel deverá atender às seguintes especificações:
Área útil aproximada de 200 m²
Localização: Rua Pamplona, nº 1188 - Jd. Paulista/SP
Condomínio com recepção e controle de acesso.
Bom estado de conservação das instalações.

A prospecção de imóvel à Rua Pamplona nº 1188, na cidade de São Paulo, justifica-se pelo fato do CRECISP já ser proprietário de algumas unidades/salas no mesmo edifício, onde funciona parte da estrutura das funções institucionais do órgão.

As propostas deverão contemplar os detalhes do imóvel, a planta baixa com indicação da área ofertada, e todas as informações pertinentes.

Os interessados deverão encaminhar suas propostas ao endereço da Rua Pamplona, 1200, 6º andar, São Paulo/SP, CEP 01405-001, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do dia subsequente ao da publicação do presente edital.

No processo de escolha, o CRECISP adotará as formalidades estabelecidas na Lei nº 8.666/93, levando-se em consideração a relação preço de mercado, localizações e dimensões adequadas.



De: Setor Administrativo do CRCES

Para: Gestão de Contratos


Ref.: Processo nºADM2021000298

Contratação de empresa visando prestação de serviço de serviços de inserção e validação de assinatura digital

DESPACHO

Encaminho o processo em referência, com Contrato já pactuado e devidamente publicado para acompanhamento desta área.

Vitória, 18 de janeiro de 2022


Josilene de Araujo

Chefe do Setor Administrativo do CRCES

Recebido em, 18/01/2022


V. B. Mariano
Gestão de Contratos

PORTARIA CRCES Nº 009, DE 19 DE JANEIRO DE 2022.

Nomeia gestor e fiscais do Contrato firmado entre o Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo e a empresa LACUNA SOFTWARE LTDA EPP.

A **Presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo**, no uso de suas atribuições legais e regimentais;

Considerando o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que determina o acompanhamento e a fiscalização da execução dos contratos, por representante da Administração, especialmente designado;

Considerando o disposto nos artigos nºs 44 a 50 e respectivos Anexos da Instrução Normativa nº 05, de 25 de maio de 2017, da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão;

Considerando o entendimento do Tribunal de Contas da União acerca da indicação e designação de gestores e fiscais de contratos;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear os funcionários abaixo relacionados para exercerem as funções de gestor e fiscais e responderem pela gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do seguinte Contrato:

Fiscal Técnico:	Victor Hugo Pinto de Figueiredo Bernardo	Matrícula:	
Fiscal Técnico Substituto:	Vanessa Covre Rangel Marques	Matrícula:	
Gestor:	Wekson José Barbieri Mariano	Matrícula:	
Contrato nº:	002/2022	Vigência:	12/01/2022 a 11/01/2023
Contratado:	LACUNA SOFTWARE LTDA EPP		
Objeto:	Contratação de software no modelo SaaS para inserção e validação de assinatura digital e carimbo de tempo em documentos, que será prestado sob demanda nas condições estabelecidas no Termo de Referência nº 42/2021 e pago o quantitativo efetivamente executado de acordo com a tabela progressiva de valores.		

Art. 2º Para efeitos desta Portaria conceitua-se:

- I. **Gestão:** é a coordenação das atividades relacionadas à fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário, bem como dos atos preparatórios à instrução processual e ao encaminhamento da documentação pertinente ao Setor de Contratos para formalização dos procedimentos que envolvam a prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção dos contratos, dentre outros;
- II. **Fiscalização Técnica:** é o acompanhamento com o objetivo de avaliar a execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços estão compatíveis com os indicadores de níveis mínimos de desempenho estipulados no ato convocatório, para efeito de pagamento conforme o resultado;

III. **Fiscal Substituto:** é aquele que assume as funções do fiscal técnico na ausência e/ou no impedimento deste.

Art. 3º As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por empregados, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à gestão e à fiscalização do Contrato.

Art. 4º Nos casos de atraso ou falta de indicação, de desligamento ou afastamento extemporâneo e definitivo do gestor ou fiscais e seus substitutos, até que seja providenciada a indicação, a competência de suas atribuições caberá ao requisitante dos serviços.

§ 1º O fiscal substituto atuará como fiscal do Contrato nas ausências e nos impedimentos eventuais e regulamentares do titular.

§ 2º Será facultada a contratação de terceiros para assistir ou subsidiar as atividades de fiscalização do representante da Administração, desde que justificada a necessidade de assistência especializada.

§ 3º O gestor ou fiscais e seus substitutos deverão elaborar relatório registrando as ocorrências sobre a prestação dos serviços referentes ao período de sua atuação quando do seu desligamento ou afastamento definitivo.

§ 4º Para o exercício da função, os fiscais deverão receber cópias e/ou ter acesso aos documentos essenciais da contratação pelo Setor de Contratos, tais como estudos preliminares, ato convocatório e seus anexos, contrato, proposta da contratada, garantia, quando houver, e demais documentos indispensáveis à fiscalização.

Art. 5º O gestor e os fiscais do Contrato serão responsáveis para representar o Conselho Regional de Contabilidade perante o contratado e zelar pela boa execução do objeto pactuado.

Art. 6º O gestor e os fiscais do Contrato deverão zelar pela boa execução do objeto pactuado, mediante a execução das atividades de gestão, acompanhamento, orientação, fiscalização e avaliação da execução, controle e aceite, devendo ainda, no que couber:

- I. conhecer o inteiro teor do Contrato a ser fiscalizado e seus eventuais aditivos, inclusive as especificações contratadas e demais características do objeto, sanando quaisquer dúvidas com as demais áreas responsáveis pela Administração, objetivando seu fiel cumprimento;
- II. conhecer suas atribuições para o exercício das atividades de gestão e fiscalização;
- III. conhecer a descrição dos serviços a serem executados e acompanhar a sua execução, verificando a metodologia empregada, a utilização dos materiais, equipamentos e contingente em qualidades compatíveis e suficientes para que seja mantida a qualidade dos mesmos, atuando tempestivamente na solução de eventuais problemas verificados;
- IV. verificar o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no Contrato, visitando o local onde o serviço estiver sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;
- V. acompanhar o cumprimento do cronograma físico-financeiro, comunicando à autoridade superior eventuais atrasos nos prazos de entrega do objeto;

- VI. recusar os serviços prestados e respectivos materiais empregados em desacordo com o pactuado, solicitando, quando for o caso, que sejam refeitos por inadequação ou vícios que apresentem, notificando a contratada, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificação (procedimento formal, com prazo);
- VII. buscar esclarecimentos e soluções técnicas para as ocorrências que surgirem durante a execução dos serviços e antecipar-se na solução de problemas que afetem a relação contratual, tais como: greve de pessoal, não pagamento de obrigações, dentre outros;
- VIII. estabelecer prazo para correção de eventuais pendências na execução do Contrato e informar à autoridade competente ocorrências que possam gerar dificuldades à conclusão do serviço, determinando o que for necessário à regularização das faltas e defeitos observados (desfazimento, ajuste e correção);
- IX. zelar pelo bom relacionamento com a contratada, mantendo um comportamento ético, probo e cortês, observando rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos inerentes às suas atribuições, agindo com transparência no desempenho das suas atividades;
- X. comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência que requeira decisões passíveis de aplicação de penalidades e/ou rescisão contratual, ou providências que ultrapassem sua competência, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
- XI. elaborar registro próprio e individualizado, de forma organizada e em ordem cronológica, onde conste o controle do saldo residual e as informações das determinações necessárias à regularização das faltas, bem como todas as ocorrências relacionadas à execução do Contrato, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666/1993;
- XII. manter planilha atualizada do valor do Contrato, com seus aditivos, se houver, e os valores já pagos, em especial quanto aos contratos executados por demanda;
- XIII. formalizar, sempre, os entendimentos com a contratada ou seu preposto, adotando todas as medidas que permitam compatibilizar as obrigações bilaterais;
- XIV. realizar a medição dos serviços efetivamente realizados, de acordo com a descrição dos serviços, definida na especificação técnica do Contrato e emitir atestados de avaliação dos serviços prestados;
- XV. receber, provisória e definitivamente, o objeto do Contrato sob sua responsabilidade, mediante termo circunstanciado, de acordo com o art. 73 da Lei nº 8.666/93, recusando, de pronto, objetos que não correspondam ao contratado;
- XVI. conferir os dados das notas fiscais/faturas antes de atestá-las, realizando e/ou conferindo a medição dos serviços executados e promovendo as correções devidas, quando for o caso, verificando ainda a manutenção, por parte da contratada, das condições de habilitação e qualificação, mediante análise dos documentos necessários à sua avaliação, registrando em formulário próprio (check list);
- XVII. controlar o saldo do empenho em função do valor da nota fiscal/fatura, de modo a possibilitar reforço de novos valores ou anulações parciais;
- XVIII. indicar, em nota técnica, a necessidade de eventuais descontos a serem realizados no valor mensal dos serviços, decorrente de glosas que porventura vierem a ocorrer;
- XIX. encaminhar as notas fiscais/fatura, devidamente atestadas, em tempo hábil, ao Setor Financeiro para liberação do pagamento;

XX. comunicar à autoridade superior, bem como aos Setores de Licitações e de Contratos, eventual subcontratação da execução, sem previsão editalícia ou sem conhecimento do CRCES;

XXI. avaliar a necessidade de readequação contratual caso sua execução não esteja plenamente de acordo com o disposto no Contrato, encaminhando à autoridade superior documento apontando as alterações necessárias, acompanhado das justificativas pertinentes para celebração do respectivo Termo Aditivo;

XXII. verificar, quando da proximidade do encerramento da vigência contratual, a necessidade da Administração em manter o serviço e interesse na sua prorrogação, emitindo nota técnica informando sobre a qualidade da prestação dos serviços e eventuais ocorrências porventura existentes, encaminhando em seguida, aos Setores de Licitações e de Contratos para continuidade dos trâmites;

XXIII. solicitar à autoridade competente, caso identificada a necessidade de nova licitação para a continuidade dos serviços, a elaboração de novo projeto básico ou termo de referência, com a antecedência mínima para nova contratação;

XXIV. confirmar, quando for o caso, para fins de restituição da garantia, o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais, inclusive as trabalhistas e previdenciárias.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

Contadora **Carla Cristina Tasso**
Presidente

Assinado por CARLA

Este documento foi assinado digitalmente por CARLA CRISTINA TASSO
Para verificar a validade das assinaturas acesse a Minha Central de Verificação em
2019/01/19 Data: 19/01/2022 17:48:04 +00:00
natura digital/ValidarDocumento_Codigo.aspx e informe o código de verificação em www.crc-es.org



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Fls.:	85
Foco:	298/21

Código para verificação: [REDACTED]

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas (horário de Brasília):




[REDACTED]

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Minha Central de Verificação em
201.33.18.204/spw/assinaturadigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx e informe o código acima ou acesse o link abaixo:

201.33.18.204/spw/assinaturadigital/ValidarDocumentoExterno.aspx?codigo=[REDACTED]

TERMO DE CONHECIMENTO

Declaramos ter conhecimento da Portaria CRCES nº 009/2022, por meio da qual fomos nomeados para exercermos as funções de gestor e fiscais, respondendo pela gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do seguinte Contrato:

Fiscal Técnico:	Victor Hugo Pinto de Figueiredo Bernardo			Matrícula:	
Fiscal Técnico Substituto:	Vanessa Covre Rangel Marques			Matrícula	
Gestor:	Wekson José Barbieri Mariano			Matrícula	
Contrato nº:	002/2022	Vigência:	12/01/2022 a 11/01/2023		
Contratado:	LACUNA SOFTWARE LTDA EPP				
Objeto:	Contratação de software no modelo SaaS para inserção e validação de assinatura digital e carimbo de tempo em documentos, que será prestado sob demanda nas condições estabelecidas no Termo de Referência nº 42/2021 e pago o quantitativo efetivamente executado de acordo com a tabela progressiva de valores.				

Vitória/ES, 19 de janeiro de 2022.

Fiscal Técnico

Fiscal Técnico Substituto

Gestor da Execução do Contrato

CRCES - Wekson J. B. Mariano

De: CRCES - Administrativo
Enviado em: quinta-feira, 21 de julho de 2022 10:36
Para: CRCES - Wekson J. B. Mariano
Cc: Carla Tasso; CRCES - Jorge Tadeu Laranja
Assunto: RES: Utilização do contrato com a empresa Lacuna

Prioridade: Alta

Prezados Wekson.

Favor providenciar o aditivo contratual dentro dos limites permitidos pela lei nº 8666/93.

Assim que o aditivo estiver pronto, iremos reavaliar a execução do contrato para possível novo processo de contratação.

Obrigado.



Marcelo Adami Lopes

Coordenador Administrativo
Setor Administrativo
<https://crc-es.org.br> | administrativo@crc-es.org.br
+55 (27) 3232-1623

GOOGLE PLAY → <https://apps.apple.com/br/app/crc-es/id1616774183>
APP STORE → <https://play.google.com/store/apps/details?id=spw.crc.es>

Rua Amélia da Cunha Ornelas, Nº. 30, Bento Ferreira – Vitória / ES – 29050-620
Economize papel. Imprima somente o que for indispensável. O Meio Ambiente agradece

De: CRCES - Wekson J. B. Mariano <wekson.mariano@crc-es.org.br>
Enviada em: quarta-feira, 20 de julho de 2022 11:13
Para: CRCES - Administrativo <administrativo@crc-es.org.br>
Cc: Carla Tasso <carla@tassoconsultoria.com.br>; CRCES - Jorge Tadeu Laranja <jorge.laranja@crc-es.org.br>
Assunto: Utilização do contrato com a empresa Lacuna
Prioridade: Alta

Prezados.
Muito bom dia.

Analisando os contratos e seus respectivos empenhos, notei uma anomalia na utilização do contrato com a LACUNA SOFTWARE LTDA EPP, cujo o objeto é o fornecimento de Software no modelo SaaS (software como Serviço), para inserção e validação de assinatura digital e carimbo de tempo em documentos, ou seja, é o que torna o portal de assinaturas válido.

Trata-se de uma dispensa de licitação com valor total empenhado de R\$ 5.940,00 e já foram executadas 6 parcelas, totalizando R\$ 4.729,20, ou seja, restam apenas R\$ 1.210,80 para garantir o pagamento para os serviços prestados entre julho e dezembro de 2022 e ainda 11 dias de janeiro de 2023. Pela média, estamos consumindo R\$ 788,20

mensalmente deste contrato, o que nos daria condições de apenas garantir no máximo 2 meses, e com necessidade de ajustes.

Mesmo com um aditivo de 25% no contrato (R\$ 1.485,00), com o uso atual, não vamos conseguir garantir o pagamento deste contrato.

Podemos perceber um aumento considerável de utilização do portal de assinaturas, também acontecem alguns equívocos que levam a necessidade de assinar novamente os documentos, acredito que seja válido a administração deste Conselho Regional orientar para o uso consciente deste recurso, tanto por colaboradores quanto por conselheiros.

Se efetuarmos o aditivo em 25% e houver uma conscientização, é possível que consigamos manter este contrato. Mas desde já, saliento que será necessário fazer uma nova contratação considerando o aumento da utilização já latente e vindoura com a adesão a processos digitais como o Sistema Eletrônico de Informações - SEI.

Estou à disposição para dirimir quaisquer dúvidas.

att,



Wekson J. Barbieri Mariano

Gestor de Contratos do CRCES

Operador de Sistemas

<https://crc-es.org.br> | wekson.mariano@crc-es.org.br

+55 (27) 3232-1635

GOOGLE PLAY → <https://apps.apple.com/br/app/crc-es/id1616774183>

APP STORE → <https://play.google.com/store/apps/details?id=spw.crc.es>

Rua Amélia da Cunha Ornelas, Nº. 30, Bento Ferreira – Vitória / ES – 29050-620

Economize papel. Imprima somente o que for indispensável. O Meio Ambiente agradece

This email was scanned by Bitdefender

CRCES - Wekson J. B. Mariano

De: Alexandre Swioklo [alexandres@lacunasoftware.com]
Enviado em: sexta-feira, 22 de julho de 2022 11:30
Para: CRCES - Wekson J. B. Mariano; Liliane Silva
Assunto: RE: Aditivo contratual

Bom dia Wekson,

Desde já confirmo a concordância da Lacuna com o aditamento. A @Liliane Silva ficará encarregada dos tramites.

Atenciosamente,



ALEXANDRE SWIOKLO

tel_ +55 61 3030 5707
cel_ +55 61 [REDACTED]
skype_ alexswi
site_ www.lacunasoftware.com

From: CRCES - Wekson J. B. Mariano <wekson.mariano@crc-es.org.br>
Sent: Friday, July 22, 2022 9:14 AM
To: Alexandre Swioklo <alexandres@lacunasoftware.com>
Subject: Aditivo contratual

Prezado Alexandre.
Muito bom dia.

Percebemos que a utilização do CRCES pelos serviços contratados junto a LACUNA SOFTWARE LTDA. EPP através do contrato nº 02/2021- Processo ADM Nº 2021/000298 Origem: Dispensa de Licitação - art. 24, II, Lei nº 8.666/93, cujo o objeto é a contratação de software no modelo SaaS para inserção e validação de assinatura digital e carimbo de tempo em documentos, que será prestado sob demanda nas condições estabelecidas no Termo de Referência nº 42/2021 e pago o quantitativo efetivamente executado de acordo com a tabela progressiva de valores, tem aumentado consideravelmente, ocasionando na utilização quase completa da nossa franquia estipulada para 12 meses.

Portanto, será necessário aditar nosso contrato em 25%, passando de R\$ 5.940,00 anuais para R\$ 7.425,00, aumento de R\$ 1.485,00 no período.

Dito isso, pedimos a manifestação LACUNA SOFTWARE LTDA. EPP sobre a concordância neste aditivo visando garantir aporte financeiro para o pagamento integral do contrato perante sua utilização.

att,



Wekson J. Barbieri Mariano

Gestor de Contratos do CRCES

Operador de Sistemas

<https://crc-es.org.br> | wekson.mariano@crc-es.org.br

+55 (27) 3232-1635

GOOGLE PLAY → <https://apps.apple.com/br/app/crc-es/id1616774183>

APP STORE → <https://play.google.com/store/apps/details?id=spw.crc.es>

Rua Amélia da Cunha Ornelas, Nº. 30, Bento Ferreira – Vitória / ES – 29050-620

Economize papel. Imprima somente o que for indispensável. **O Meio Ambiente agradece**

This email was scanned by Bitdefender

DESPACHO

Vitória, 22 de julho de 2022.

Ao analisar os documentos do contrato com a Empresa **LACUNA SOFTWARE LTDA** objetivando dar instrução processual ao aditivo solicitado pelo Coordenador do Setor Administrativo, percebeu-se que houve erro formal ao atribuir o número **02/2021** ao contrato de prestação de serviços com a empresa **LACUNA SOFTWARE LTDA**, cujo objeto é a contratação de software no modelo SaaS para inserção e validação de assinatura digital e carimbo de tempo em documentos, que será prestado sob demanda nas condições estabelecidas no Termo de Referência nº 42/2021 e pago o quantitativo efetivamente executado de acordo com a tabela progressiva de valores, o número correto seria o **02/2022**, este ajuste será inserido na minuta do referido aditivo.

Atenciosamente,


Gestor de Contratos

Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo

Rua Amélia da Cunha Ornelas, 30 - Bento Ferreira - Vitória - ES - 29050-620

JUSTIFICATIVA

Assunto: Aditivo contratual

Contrato nº: 02/2021

Contratada: LACUNA SOFTWARE LTDA. EPP.

O Contrato nº 02/2021 tem como objeto a contratação de software no modelo SaaS para inserção e validação de assinatura digital e carimbo de tempo em documentos, que será prestado sob demanda nas condições estabelecidas no Termo de Referência nº 42/2021 e pago o quantitativo efetivamente executado de acordo com a tabela progressiva de valores.

Ocorre que muitos processos no CRCES passaram a receber assinaturas eletrônicas, outras rotinas também começaram a receber este tipo de validação, como empenhos, reservas de recursos, atas de reuniões, ordens de pagamentos etc. Como a franquia estipulada no Termo de Referência nº 42/2021 foi baseada na utilização na contratação anterior com uma acréscimo de 10%, o aporte financeiro previsto para a franquia será insuficiente para garantirmos o cumprimento contratual.

Considerando os princípios administrativos da eficiência, legalidade e publicidade, concordamos que manter o contrato atual e ajustar seu limite em 25% (vinte e cinco por cento) é possível e legal, considerando o que é disciplinado pela Lei Federal nº 8.666/93 e está condizente com a necessidade e quantitativos requeridos e apresentados. Considera-se também que os serviços vêm sendo prestados de modo regular e tem produzido os efeitos desejados, sem constar até o momento, qualquer atitude que desabone a conduta da CONTRATADA perante a administração deste Conselho Regional.

Considerando que consta nos autos deste processo a solicitação do aditivo nestes moldes, feito pelo Coordenador do Setor Administrativo, o senhor Marcelo Adami Lopes, e a concordância do prestador de serviço no possível aditivo.

Considerando que o Coordenador do Setor Administrativo informou que conversará com os colaboradores sobre o uso consciente e correto das assinaturas, visando diminuir os desperdícios com casos de necessidade de reassinaturas ou assinaturas

Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo


Rua Amélia da Cunha Ornelas, 30 - Bento Ferreira - Vitória - ES - 29050-620

em duplicidade, concluindo em ajuste do uso da franquia e resultando no uso eficiente do recurso.

Deste modo e considerando todo o exposto, julgamos procedente o pedido de aditivo e prosseguiremos com a instrução processual necessária.

É nossa justificativa.

Vitória, 22 de julho de 2022.


Gestor de Contratos

CRCES - Wekson J. B. Mariano

De: CRCES - Paulo Henrique Amaral Rody
Enviado em: segunda-feira, 25 de julho de 2022 14:19
Para: CRCES - Wekson J. B. Mariano
Assunto: RES: Consulta - Dotação orçamentária - Lacuna Software

Sinalizador de acompanhamento:

Status do sinalizador: Acompanhar
Concluída

Boa tarde Wekson.

Há sim o valor solicitado de dotação orçamentária nessa rubrica e nesse projeto.



Paulo Henrique A. Rody
Assistente Técnico Contador
controleinterno@crc-es.org.br | <https://crc-es.org.br> |
Tel: + 55 (27) [REDACTED]

Rua Amélia da Cunha Ornelas, Número 30, Bairro Bento Ferreira - Vitória / ES - 29050-620

Economize papel. Imprima somente o que for indispensável. O Meio Ambiente agradece

De: CRCES - Wekson J. B. Mariano
Enviada em: segunda-feira, 25 de julho de 2022 13:17
Para: CRCES - Paulo Henrique Amaral Rody
Assunto: Consulta - Dotação orçamentária - Lacuna Software

Prezado Paulo.
Muito boa tarde!

Solicito a gentileza de informar se existe Dotação Orçamentária no valor total de **R\$ 1.485,00** (mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais) no PROJETO Nº 5002 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, conta contábil 6.3.1.3.02.01.005 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

Tal valor visa cobrir um possível aditivo de 25% (vinte e cinco por cento) no contrato com a LACUNA SOFTWARE LTDA EPP, cujo o objeto é o fornecimento de Software no modelo SaaS (software como Serviço), para inserção e validação de assinatura digital e carimbo de tempo em documentos, ou seja, é o que torna o portal de assinaturas válido.

att,



Wekson J. Barbieri Mariano

Gestor de Contratos do CRCES
Operador de Sistemas
<https://crc-es.org.br> | wekson.mariano@crc-es.org.br
+55 (27) 3232-1635

GOOGLE PLAY → <https://apps.apple.com/br/app/crc-es/id1616774183>
APP STORE → <https://play.google.com/store/apps/details?id=spw.crc.es>

This email was scanned by Bitdefender

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº 02/2021, CELEBRADO ENTRE O
CONSELHO REGIONAL DE
CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO E A
EMPRESA LACUNA SOFTWARE LTDA.**

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito o **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO – CRCES**, doravante denominado **CONTRATANTE**, CNPJ nº 28.163.343/0001-96 e a **DANILO PACHOECO 11010145711**, CNPJ nº 20.375.893/0001-67, doravante denominada **CONTRATADA**, ajustam entre si o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2021, celebrado em 12 de janeiro de 2022, cujo objeto é a contratação de software no modelo SaaS para inserção e validação de assinatura digital e carimbo de tempo em documentos, que será prestado sob demanda nas condições estabelecidas no Termo de Referência nº 42/2021 e pago o quantitativo efetivamente executado de acordo com a tabela progressiva de valores.

Cláusula Primeira

Fica alterado o número do contrato em epígrafe, passando a ser nº 02/2022.

Cláusula Segunda

2.1 - É objeto deste aditivo o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato de prestação de serviços nº 02/2022, cujo objeto é a contratação de software no modelo SaaS para inserção e validação de assinatura digital e carimbo de tempo em documentos, que será prestado sob demanda nas condições estabelecidas no Termo de Referência nº 42/2021 e pago o quantitativo efetivamente executado de acordo com a tabela progressiva de valores.

2.2 - Fica aditado o contrato de nº 02/2022 atendendo aos limites prescritos pelo § 1º do artigo 65 da Lei 8.666/93, em 25% (vinte e cinco por cento) do valor de R\$ 5.940,00 (cinco mil, novecentos e quarenta reais) para R\$ 7.425,00 (sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), representando o presente aditivo o valor de R\$ 1.485,00 (mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais).

Cláusula Terceira: Justificam este aditivo os expedientes afins contidos no processo administrativo nº 298/2021.

Cláusula Quarta: Ficam mantidas as demais Cláusulas ajustadas no Contrato de Prestação de Serviço.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Vitória/ES, xx de xxxxx de 2022.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ES
Contadora **Carla Cristina Tasso**
Presidente

LACUNA SOFTWARE LTDA
Alexandre Rossi Swioklo

DESPACHO

De: Gestor de Contratos
Para: Coordenadoria Jurídica
Ref.: Parecer jurídico – Aditamento Contratual

Vitória, 10 de agosto de 2022.

Prezado Dr. Leonardo Gonoring G. Simon,

Em virtude da necessidade de Aditamento Contratual com a Empresa **LACUNA SOFTWARE LTDA**, conforme IN 05/2017, anexo X, item 2 “As alterações contratuais devem ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, que deverá ser submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do órgão ou entidade contratante”, encaminho os autos para análise e parecer quanto à regularidade do aditivo, na forma dos artigos 57, item I e 65, § I, da Lei 8.666/93, bem como, sugestões e alterações que julgar necessárias no que se refere à devida instrução processual.

Estamos à disposição para mais informações,

Atenciosamente,


Gestor de Contratos

PARECER JURÍDICO Nº 038/2022

Processo: ADM2021/000298

Interessado: LACUNA SOFTWARE LTDA EPP

Assunto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de inserção e validação de assinatura digital e carimbo de tempo em documentos do CRCES.

Considerações iniciais

1. Trata-se de processo administrativo de contratação direta, por dispensa de licitação, instaurado em 16/12/2021 por iniciativa da Presidente do CRCES para Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de inserção e validação de assinatura digital e carimbo de tempo em documentos do CRCES.
2. O processo foi encaminhado para análise e emissão de parecer pelo Gestor de Contratos em razão de necessidade de alteração quantitativa do objeto no limite de 25% (vinte e cinco por cento).

Delimitação do Objeto

3. Nos processos licitatórios, a análise da Assessoria Jurídica, nos termos do art. 38, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/1993, incidirá, exclusivamente, sobre os aspectos jurídicos do instrumento convocatório do certame e do respectivo termo de contrato, não sendo atribuição de o Assessor Jurídico analisar os atos procedimentais da fase interna ou emitir juízo valorativo da pretensa pactuação, sendo de responsabilidade dos agentes públicos competentes a regularidade dos atos do procedimento, a veracidade das informações e justificativas postas nos autos e as demais providências orçamentárias.

Análise Jurídica

4. No presente caso o Gestor do Contrato pretende ver analisada a legalidade da alteração quantitativa do contrato n.º 02/2022.

5. Desse modo, em apreço ao princípio da segregação de funções¹, presumindo-se a regularidade dos atos do procedimento, veracidade das informações e justificativas postas nos autos, em especial quanto ao preço² e à escolha do fornecedor ou executante, pelo enquadramento da situação fática à hipótese legal de contratação direta e pelas demais providências orçamentárias, passa-se a análise da minuta, em estrito cumprimento art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.
6. Pretende o CRCES alterar o valor global do contrato de R\$ 5.940,00 (cinco mil novecentos e quarenta reais) para R\$ 7.425,00 (sete mil quatrocentos e vinte e cinco reais), sob a justificativa de aumento “anômalo” do uso de assinaturas digitais, para além do que previsto inicialmente no planejamento da contratação.
7. A empresa contratada manifestou concordância, ainda que despidiende, com a proposta de majoração do quantitativo de horas e do valor global do contrato.
8. Havendo, assim, concordância do contratado sobre a alteração, aplicável o disposto no art. 65, §1º, da Lei n.º 8.666/93:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

- a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
- b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

II - por acordo das partes:

- a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;

¹ Manual de Auditoria do Sistema CFC/CRC (2007, p. 109): “princípio básico do sistema de controle interno que consiste na separação de funções, nomeadamente de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das operações.”

² Dispõe a IN n.º 05/2017 em seu art. 30, inciso X, que o Termo de Referência ou Projeto Básico deve conter, no mínimo, o seguinte conteúdo: estimativas detalhadas dos preços, com ampla pesquisa de mercado nos termos da Instrução Normativa nº 5, de 27 de junho de 2014.

“É recomendável que a pesquisa de preços para a elaboração do orçamento estimativo da licitação não se restrinja a cotações realizadas junto a potenciais fornecedores, adotando-se, ainda, outras fontes como parâmetro, como contratações similares realizadas por outros órgãos ou entidades públicas, mídias e sítios eletrônicos especializados, portais oficiais de referenciamento de custos” (Acórdão 2816/2014-Plenário)

b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

§ 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

§ 2º Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo: (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

I - (VETADO) (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

II - as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

9. Sobre a o disposto no art. 65, §§ 1º e 2º, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de entender, como regra geral, que os acréscimos ou supressões nos montantes dos ajustes firmados pelos órgãos e pelas entidades da Administração Pública devem ser considerados de forma isolada, sendo calculados sobre o valor original do contrato, vedada a compensação entre seus valores (Acórdão 1536/2016 - Plenário).

10. No que diz respeito à possibilidade de alteração do contrato de prestação de serviços, vê-se que o instrumento originário prevê a possibilidade de alteração até o limite de 25% do valor inicial do contrato atualizado, nos termos estabelecidos na legislação de regência, art. 65, da Lei n.º 8.666/93.

11. Assim, a alteração pretendida do quantitativo do contrato não ultrapassa o limite legal, conforme atesta o Gestor do Contrato, por isso, não há óbice na pretensão da Administração.

12. Assim, ultrapassada a análise de legalidade das pretensões da administração pode-se verificar que a minuta do Primeiro Aditivo igualmente encontra-se nos limites ora expostos e, portanto, hábil a sua formalização, em conformidade com a lei de regência desde que retificada nos seguintes aspectos:

- ajuste da qualificação para fazer constar a CONTRATADA;
- verificar a pertinência da Cláusula Terceira com o presente processo administrativo.

Conclusão

13. Diante de tais apontamentos de direito, opino pela regularidade jurídica do aditivo contratual, nos termos da fundamentação e dos arts. 54 e seguintes da Lei n.º 8.666/93.

14. Cumpre registrar que não há nos autos demonstração de dotação orçamentária para fazer frente a despesa decorrente do aditivo, de modo que deve a Administração se certificar nos autos, antes de assinar o aditivo, de que há recursos para fazer frente a despesa.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Vitória/ES, 15 de agosto de 2022.


Coordenador Jurídico CRCES


PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Fls.: 96
Proc.: 298 / 21

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verifica> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:




Hash do Documento

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/08/2022 é(são) :



90 em 15/08/2022 20:53 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO

De: Gestão de Contratos

Para: Presidência do CRCES

Assunto: Autorização para seguir com aditivo contratual

Contrato nº: 02/2021

Contratada: LACUNA SOFTWARE LTDA. EPP.

O Contrato nº 02/2021 tem como objeto a contratação de software no modelo SaaS para inserção e validação de assinatura digital e carimbo de tempo em documentos, que será prestado sob demanda nas condições estabelecidas no Termo de Referência nº 42/2021 e pago o quantitativo efetivamente executado de acordo com a tabela progressiva de valores.

Ocorre que muitos processos no CRCES passaram a receber assinaturas eletrônicas, outras rotinas também começaram a receber este tipo de validação, como empenhos, reservas de recursos, atas de reuniões, ordens de pagamentos etc. Como a franquia estipulada no Termo de Referência nº 42/2021 foi baseada na utilização na contratação anterior com uma acréscimo de 10%, o aporte financeiro previsto para a franquia será insuficiente para garantirmos o cumprimento contratual.

Considerando os princípios administrativos da eficiência, legalidade e publicidade, concordamos que manter o contrato atual e ajustar seu limite em 25% (vinte e cinco por cento) é possível e legal, considerando o que é disciplinado pela Lei Federal nº 8.666/93 e está condizentes com a necessidade e quantitativos requeridos e apresentados. Considera-se também que os serviços vêm sendo prestados de modo regular e tem produzido os efeitos desejados, sem constar até o momento, qualquer atitude que desabone a conduta da CONTRATADA perante a administração deste Conselho Regional.

Considerando que consta nos autos deste processo a solicitação do aditivo nestes moldes, feito pelo Coordenador do Setor Administrativo, o senhor Marcelo Adami Lopes, e a concordância do prestador de serviço no possível aditivo e considerando a necessidade da manutenção deste contrato, solicitamos **autorização** para prosseguirmos com este aditivo.


WEKSON JOSE
BARBIERI
MARIANO

Considerando a necessidade de continuidade e todas as justificativas expostas no processo ADM2021/000298, **AUTORIZO** o prosseguimento do processo de aditivo com atenção ao que foi ressaltado pelo assessor Jurídico em seu parecer (Nº 038/2022).

- Assinado Digitalmente
Contador [Redacted]
Presidente



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação



Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas (horário de Brasília):



Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Minha Central de Verificação em spw.crc-es.org.br/spw/assinaturadigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx e informe o código acima ou acesse o link abaixo:

spw.crc-es.org.br/spw/assinaturadigital/ValidarDocumentoExterno.aspx?codigo





Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.658.903/0001-71 DUNS®: 914769054
Razão Social: LACUNA SOFTWARE LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/11/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	10/12/2022
FGTS	Validade:	23/08/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	21/12/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	05/09/2022
Receita Municipal (Isento)		

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/01/2023

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO E S
Sistema de Controle Orçamentário
NOTA DE EMPENHO

Data : 16/08/2022
Hora : 13:25

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
282	16/08/2022	GLOBAL	2021/000298	301	2022

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5002 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-

Número do Evento	Descrição do Evento
1130	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)			
Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle
Dispensa de Licitação	Lei 8666/93, art. 24	2021/000298	450

Favorecido			
Favorecido : 3187 - LACUNA SOFTWARE LTDA EPP		CNPJ / CPF : 20.658.903/0001-71	
Endereço : CLN 110 BLOCO A SALA 203		Bairro :	
CEP : 70753-510	Cidade : BRASILIA	UF : DF	
Banco :	Agência :	Conta :	

Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
TERMO ADITIVO DE 25% DO CONTRATO DE USO DE SFTWARE NO MODELO SaaS PARA INSERÇÃO E VALIDAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL E CARIMBO DE TEMPO EM DOCUMENTOS	5	R\$ 297,00	R\$ 1.485,00

Valor por Extenso

Um Mil, Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
R\$ 290.943,76	R\$ 135.355,29	R\$ 1.485,00	R\$ 154.103,47

Parcelas Executadas	Total Executado	Total a Executar	Finalizado
---	R\$ 0,00	R\$ 1.485,00	NAO

VITÓRIA, 16 de Agosto de 2022

Este documento foi assinado eletronicamente com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

[Redacted signature]

[Redacted signature]

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº 02/2021, CELEBRADO ENTRE O
CONSELHO REGIONAL DE
CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO E A
EMPRESA LACUNA SOFTWARE LTDA.**

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito o **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO – CRCES**, doravante denominado **CONTRATANTE**, CNPJ nº 28.163.343/0001-96 e a **LACUNA SOFTWARE LTDA. EPP**, CNPJ nº 20.658.903/0001-71, doravante denominada **CONTRATADA**, ajustam entre si o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2021, celebrado em 12 de janeiro de 2022, cujo objeto é a contratação de software no modelo SaaS para inserção e validação de assinatura digital e carimbo de tempo em documentos, que será prestado sob demanda nas condições estabelecidas no Termo de Referência nº 42/2021 e pago o quantitativo efetivamente executado de acordo com a tabela progressiva de valores.

Cláusula Primeira

Fica alterado o número do contrato em epígrafe, passando a ser nº 02/2022.

Cláusula Segunda

2.1 - É objeto deste aditivo o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato de prestação de serviços nº 02/2022, cujo objeto é a contratação de software no modelo SaaS para inserção e validação de assinatura digital e carimbo de tempo em documentos, que será prestado sob demanda nas condições estabelecidas no Termo de Referência nº 42/2021 e pago o quantitativo efetivamente executado de acordo com a tabela progressiva de valores.

2.2 - Fica aditado o contrato de nº 02/2022 atendendo aos limites prescritos pelo § 1º do artigo 65 da Lei 8.666/93, em 25% (vinte e cinco por cento) do valor de R\$ 5.940,00 (cinco mil, novecentos e quarenta reais) para R\$ 7.425,00 (sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), representando o presente aditivo o valor de R\$ 1.485,00 (mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais).

Cláusula Terceira

Ficam mantidas as demais Cláusulas ajustadas no Contrato de Prestação de Serviço.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ES

Contadora **Carla Cristina Tasso**

Presidente

LACUNA SOFTWARE LTDA

CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022 - UASG 926614

Objeto: Pregão Eletrônico: Registro de Preços para eventual aquisição de licença definitiva Microsoft Windows Server 2022 Standard e Cal usuário Windows 2022, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em Edital e seus anexos. Total de itens licitados: 00002. Edital: 24/08/2022 das 08:00 às 11:59 e das 12:00 às 17:59. Endereço: Setor Hoteleiro Sul, Quadra 6, Conjunto "A", Bloco "E", sala 2001, Complexo Brasil XXI, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70322-915 ou no site www.comprasgovernamentais.gov.br. Entrega das propostas: a partir de 24/08/2022 às 08:00 no site www.comprasgovernamentais.gov.br. Abertura das propostas: 06/09/2022 às 14:00 no site www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações gerais: O edital poderá ser baixado nos sites www.comprasgovernamentais.gov.br e/ou <https://cfess-br.implanta.net.br/portaltransparencia/>.

GLEYTON CARVALHO AMACENA
Pregoeiro

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIÁS

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCURSO Nº 1/2022

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás, autarquia federal de fiscalização profissional, regido pela Lei 12.378/2010, inscrito no CNPJ sob o nº 14.896.563/0001-14, com sede na Avenida Engenheiro Eurico Viana, nº 25, 3º andar, Salas 301 e 309, Edifício Concept Office, Vila Maria José, CEP: 74.815-465, em Goiânia/GO por intermédio de seu Presidente, torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizada em 14/10/2022 a sessão de abertura de propostas da licitação na modalidade Concurso nº 01/2022, sob o critério de julgamento de melhor técnica, destinada à seleção de Projeto de Arquitetura para abrigo de refugiados. O recebimento das propostas de projeto ocorrerá entre os dias 24/08/2022 e 11/10/2022. A seleção se dará nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, as demais normas aplicáveis à assistência técnica pública e gratuita para a habitação de interesse social, bem como, as exigências estabelecidas em Edital, conforme processo administrativo nº 1586448/2022. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço citado ou no site: <http://transparencia.caugo.gov.br/?p=1085>

FERNANDO CAMARGO CHAPADEIRO
Presidente

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Administrativo: 070/2022; Contrato: 044/2022; Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assessoria e consultoria de Projeto de Segurança contra incêndios, para atualização do Projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros, após Comuniquê-se do Corpo de Bombeiros de São, onde está instalada sua Sede; Contratante: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo; CNPJ/MF: 15.131.560/0001-52; Contratada: TST ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA; CNPJ/MF: 18.053.319/0001-40; Valor: R\$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais); Nota de Empenho: 297/2022; Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis; Centro de Custos: 02.01.005.003 - Manutenção da Nova Sede (Rua XV de Novembro); Vigência: 23/08/2022 a 31/12/2022;

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PARÁ

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 7/2022

Espécie Termo de Convênio nº 7/2022. Processo SEI Nº 476904.002094/2022-31. Partes: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PARÁ - CRA-PA (CNPJ 04.711.149/0001-30), como Conveniente, e CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - CRA-DF (CNPJ 01.264.266/0001-04), como Concedente. OBJETO: O presente convênio tem por objeto estabelecer cooperação financeira e institucional entre os participantes para aplicação de recursos destinados à realização do XVII Fórum Internacional de Administração - FIA, que se realizará nos dias 26, 27 e 28 de setembro de 2022, em Belém/PA. VALOR: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Apoio e Realização de Eventos. VIGÊNCIA: 19/06/2022 a 28/01/2023 Signatários: Adm. Fábio Lúcio de Souza Costa, presidente do CRA-PA; Adm. Jairo Ubiraci Baptista Salles Brandizzi, presidente do CRA-DF.

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PARANÁ

EXTRATO DE CONTRATO - Nº 476920.001461/2022-81/DISP

Objeto: Contratação de consultoria jurídica. Contratada: Tsuru Advogados, CNPJ 14.710.399/0001-09. Valor R\$ 35.000,00.

CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA DA 3ª REGIÃO

EDITAL DE 23 DE AGOSTO DE 2022
Convocação de Candidatos

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº1/2022

O Presidente do Conselho Regional de Biomedicina da 3ª Região, no uso de suas atribuições legais, torna pública a convocação dos seguintes candidatos: 2º colocado (ampla concorrência) Lucas Caieta Rodrigues, CPF 068.805.871-00, para o cargo de Fiscal Biomédico, lotação em Cuiabá (Mato Grosso) - assinou termo de desistência; 3º colocado (ampla concorrência) Iara do Nascimento Meira, CPF 056.234.011-47, para o cargo de Fiscal Biomédico, lotação em Cuiabá (Mato Grosso).

A convocada deverá comparecer até o dia 29 de agosto de 2022 (segunda-feira), às 13h, na Sede do Conselho Regional de Biomedicina - 3ª Região, em Goiânia (Goiás), situada na Rua 112, nº 137, Quadra F-35, Lote 51, Setor Sul, CEP 74085-150, munida de todos os documentos mencionados no item 16.2.2 do Edital nº 1 de 11 de fevereiro de 2022, para tomar posse.

RENATO PEDREIRO MIGUEL
Presidente do CRBM-3

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Tendo em vista a análise detalhada dos elementos constantes dos autos do Processo nº 09/2022 da Dispensa de Licitação nº 09/2022, autorizo a contratação direta para locação de imóvel situado na cidade de Cuiabá, no Estado de Mato Grosso, para instalação da Seccional de Biomedicina, com fulcro no inciso X do Artigo 24 da Lei 8.666/93, RATIFICO a dispensa de licitação em favor de OSMAR COUTO, CPF nº: 446.599.119-34, neste ato representado pela empresa CID IMÓVEIS LTDA, CNPJ: 36.950.210/0001-98, na pessoa de seu sócio-administrador, Aparecido Ternoivo de Moraes, CPF: 103.413.661-53. Valor anual da contratação: R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

RENATO PEDREIRO MIGUEL
Presidente do CRBM-3

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO CEARÁ

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato Adm Nº 04/2022, PE nº 03/2022. Contratante: Conselho Regional de Contabilidade do Ceará/CRCCF. Contratada: INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LTDA-EPP, CNPJ: 04.129.689/0001-00. Objeto: Empresa especializada na prestação de serviços manutenção preventiva e corretiva dos condicionadores de ar instalados na sede do órgão, com fornecimento de peças, sob demanda. Valor Global: R\$ 74.400,00 (setenta e quatro mil e quatrocentos reais). Vigência: 12 meses. Data de assinatura: 22 de agosto de 2022.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO

EXTRATO DE ADITAMENTO

1º Aditivo ao Contrato nº 02/2021 - Contratante: CRCEs; Contratada: LACUNA SOFTWARE LTDA. EPP, CNPJ nº 20.658.903/0001-71. Motivo: Alterar o número do contrato, passando a ser nº 02/2022 e Reajustar o valor, acrescentando o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), totalizando o valor contratual de R\$ 7.425,00 (sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais).

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato. Origem: Procedimento nº 80/2022 (Pregão Eletrônico). Objeto: Subscrição de cinco licenças de uso do software Adobe Creative Cloud for Teams por um período de um ano para o CRCP. Contratante: CRCP. Contratado: TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TI LTDA. Valor global: R\$ 23.315,00. Assinatura: 22/08/2022. ESPÉCIE: Contrato. Origem: Procedimento nº 60/2022 (Pregão Eletrônico). Objeto: Fornecimento de materiais elétricos para o CRCP. Contratante: CRCP. Contratado: FOX STORE LTDA. Valor global: R\$ 16.886,12. Assinatura: 22/08/2022.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

ESPÉCIE: Contrato. Origem: Procedimento nº 86/2022 (Inexigibilidade de licitação). Objeto: Inscrições no evento "5º ENESCAPAR - Encontro das Empresas de Serviços no Paraná". Contratante: CRCP. Contratado: SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E DAS EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS NO ESTADO DO PARANÁ - SESC-AP. Fundamento: Art. 25, II, da Lei nº 8.666/93. Valor global: R\$ 10.485,00. Assinatura: 19/08/2022.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

CELEBRADO COM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO CACHOEIRAS DE MACACU
Processo nº 2022/000160. Objeto: O estabelecimento de parceria, para implementar ações conjuntas nos eixos de apoio técnico; capacitação; estudos legislativos; fiscalização; rotinas de atendimento ao profissional contábil nas repartições; intercâmbio e integração de dados; e de orientação ao contribuinte. Partes: Prefeitura do Município de Cachoeiras de Macacu; e o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro - CRCRJ. Data da celebração do termo: 12 de agosto de 2022

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SÃO PAULO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2022

Pregão Eletrônico. Objeto: Aquisição de Scaller de vídeo para o auditório do CRCP. Homologada a adjudicação à empresa: JPG HARDWARE HOUSE LTDA.

São Paulo, 23 de agosto de 2022.
CARLOS DO CARMO RUFINO
Diretor

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Contratante: Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Contratada: SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS. Objeto: Participação de funcionários na 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais. Valor R\$ 6.400,00. Fundamentação: Artigo 13, Inciso VI e artigo 25, inciso II, da Lei 8.666/93.

São Paulo, 22 de agosto de 2022.
CARLOS DO CARMO RUFINO
Diretor

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 2ª REGIÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO
DECISÃO DE JULGAMENTO

Por encontrarem-se em lugar incerto e não sabido, ficam os abaixo relacionados, nos termos do artigo 33 do CPD - Resolução COFECI nº 146/82 e Resolução COFECI nº 1.459/2021, devidamente intimados de que a CEFISP (Comissão de Ética e Fiscalização Profissional) julgou procedentes os processos disciplinares inframencionados, aplicando as penas previstas na legislação competente, ficando também devidamente intimados de que, a partir da publicação do presente edital, passa a fluir o prazo de 30 (trinta) dias para o oferecimento de recurso voluntário ao COFECI e de 15 (quinze) dias úteis para efetuar o pagamento da multa com 50% de desconto, abrindo mão do recurso, solicitando o boleto pelo e-mail faleconosco@crecisp.gov.br. Para solicitar vista dos autos através da página do CRECI-SP na internet acessar o link www.crecisp.gov.br/cidadao/pedidodevista das 07h00 às 19h00 de segunda a sexta-feira ou encaminhando um e-mail ao Departamento de Ética e Disciplina: visitasdigital@eticaedisciplina@crecisp.gov.br. Em até 07 (sete) dias úteis, o requerente deverá receber um e-mail com uma cópia dos autos solicitados. Neste mesmo e-mail indicado poderá ser protocolado o recurso voluntário em PDF, datado e assinado, acrescido dos documentos comprovando o alegado ou através do link <http://consultas.crecisp.gov.br>.

POD 2017/003018 - CAPOROSI EMP IMOB LTDA - 019151-J; 2018/001394 - LIL INTERMEDIACAO IMOBILIARIA LTDA - 019584-J (OAB/SP 224.136); 2018/001575 - MARCO ONEDA BARONI - 010427-F (OAB/SP 105.097); 2018/001599 - VILLAGE FRANCA IMOBILIARIA LTDA - 025004-J (OAB/SP 309.521); 2018/001800 - ITAPLAN BRASIL CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA - 022856-J (OAB/SP 224.136); 2018/003597 - MARIO ANTONIO MILANI - 107017-F; 2018/003784 - RODRIGO DIAS DOS SANTOS - 110610-F; 2018/005397 - ABYARA BROTHERS INTERMEDIACAO IMOBILIARIA LTDA - 020363-J (OAB/SP 377.245); 2018/005403 - LPS BRASIL CONSULTORIA DE IMOVEIS S/A - 019585-J (OAB/SP 224.136); 2018/006397 - LIV INTERMEDIACAO IMOBILIARIA LTDA - 020161-J (OAB/SP 224.136); 2018/006451 - MARIO TIBURCIO TIBERIO - 034130-F; 2018/006550 - CLAUDIA CAROLINA CORREA QUEZADA - 040089-F; 2018/006888 - DUXXI CAMPINAS IMOBILIARIA LTDA - 025213-J; 2018/007810 - FABIO LO MONACO GAINO - 054379-F (OAB/SP 420.038); 2018/007935 - FABIO LO MONACO GAINO - 054379-F (OAB/SP 420.038); 2018/008026 - JAIR DA SILVA MACEDO - 124616-F; 2018/008041 - FABIO LO MONACO GAINO - 054379-F (OAB/SP 420.038); 2018/008600 - ARTIGIANI CONSULTORIA DE IMOVEIS S/S LTDA - 004016-



MEMORANDO Nº. 001/2023 – Setor Administrativo

De: Fiscalização de Contratos

Para: Diretoria Executiva

Ref.: Esclarecimento referente ao relatório de faturas recebido da empresa - LACUNA SOFTWARE LTDA EPP.

Vitória, 13 de março de 2023.

Ao Diretor Executivo

Contador Jorge Tadeu Laranja

Senhor Diretor,

Refere-se o presente ao processo ADM 2022/000243 por meio do qual realizamos a fiscalização do Contrato de Prestação de Serviços nº 05/2023, que tem por objeto o "serviços de software no modelo SaaS¹ para inserção e validação de assinatura digital COM carimbo de tempo em documentos".

O Contrato em comento, firmado com a empresa **LACUNA SOFTWARE LTDA EPP.**, no valor de R\$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais), foi assinado em 18/01/2023 para vigor pelo período de 12 meses a partir de sua assinatura.

Informamos que anterior ao Contrato citado acima, o CRCES havia firmado junto a mesma empresa o Contrato de Prestação de serviços nº 02/2021 (observamos que numeração do contrato está em desacordo ao ano de assinatura do contrato, acredito ser 02/2022), com o mesmo objeto, com vigência de 12/01/2022 a 11/01/2023.

Em 23/02/2023 recebemos da referida empresa um demonstrativo de cobranças pendentes, porém verificamos que constavam cobranças referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro/22 e janeiro/23. Desta forma, em 27/02/23 solicitamos a empresa via e-mail que nos informasse o motivo pelo qual constava no demonstrativo de cobrança débitos referentes aos meses de outubro/ novembro e dezembro/2022 e solicitamos também o detalhamento por dia, referente a quantidade de assinaturas realizadas no mês de janeiro/23 devido a vigência do Contrato ter iniciado em 18/01/2023.

No mesmo dia a empresa nos retornou, informando via e-mail que se referia a: " cobrança retroativa residual dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2022 que ficou pendente de cobrança devido o CRC/ES não ter verba disponível para o Contrato anterior, uma vez que havia excedido a verba provisionada para o contrato referente a 2022, ficou acordado o lançamento destes valores na primeira fatura do contrato de renovação, como condição de não suspender os

serviços enquanto o CRC/ES estivesse sem contrato, conforme e-mails comprobatórios em anexo".

Após esse e-mail recebido fizemos alguns questionamentos a empresa referente as cobranças recebidas, cujos encontram anexados ao e-mail.

Ressaltamos que, as faturas correspondentes ao novo contrato (18/01/23) estão em dia, sendo necessário análise somente dos débitos existentes dos períodos conforme segue abaixo:

- Outubro, Novembro, Dezembro/2022 e 01 a 11 de Janeiro/2023 (01 a 11) – Serviços prestados com Contrato vigente, porém sem saldo de empenho para execução;
- 12 a 17 de janeiro/2023 – Serviços prestados sem Contrato firmado;

Seguem em anexos, e-mails em ordem cronológica dos fatos para auxiliar no entendimento dos fatos ocorridos.

Assim, no intuito de buscarmos a solução para a questão, submetemos o presente a consideração dessa Diretoria.


Atenciosamente,



Fiscal de Contratos

Recebi em

13 / 03 / 23



Diretor Executivo CRCES

Segue anexo a nota fiscal referente as transações realizadas em agosto/22 e as devidas certidões negativas.

À disposição.

Atenciosamente,

LACUNA
SOFTWARE

FABRICIA LIMA
Administrativo
tel_ +55 61 [REDACTED]
site_ www.lacunasoftware.com

De: LACUNA SOFTWARE LTDA EPP <noreply@vhsys.com>

Enviado: 5 de setembro de 2022 15:02

Para: Administração <adm@lacunasoftware.com>; wekson.mariano@crc-es.org.br <wekson.mariano@crc-es.org.br>; victor.figueiredo@crc-es.org.br <victor.figueiredo@crc-es.org.br>; administrativo@crc-es.org.br <administrativo@crc-es.org.br>

Assunto: NF-e Nota Fiscal Eletrônica - N.000005079 - LACUNA SOFTWARE LTDA EPP

1

Nota fiscal eletrônica

Olá,

Você está recebendo a Nota Fiscal Eletrônica de **LACUNA SOFTWARE LTDA**
EPP número 000005079, série 003, no valor de **R\$ 1.104,30**.

Chave: [REDACTED]
Protocolo: 353220055376337

Para confirmar a autenticidade destas informações acesse o site do **SEFAZ**

Segue em anexo o e-mail e nota fiscal.

Como conversamos, hoje existem 2 empenhos, um com saldo de R\$ 54,80 e outro com saldo de R\$ 1.485,00. A atual Nota Fiscal veio com o valor de R\$ 1.104,30 por conta das verificações de assinaturas remanescentes. Conseguimos aqui, junto com a empresa do Portal de Assinaturas, bloquear o acesso dos usuários às verificações de assinaturas, tanto que este mês, até hoje, somente foram realizadas 9 transações de verificação de assinaturas. E vamos deixar bloqueado até o final do contrato. As verificações somente serão realizadas mediante a casos emergentes e de necessidade extrema.

Fiz aqui uma planilha de acompanhamento do Pannel de Controle da Lacuna e até este momento somente foram realizadas 244 transações onde o valor está em R\$ 122,00.

Acredito que este mês o valor deva fechar entre R\$ 300,00 e R\$ 450,00. E nos meses de outubro, novembro e dezembro deva fechar entre R\$ 400,00 e R\$ 500,00 estimando por alto.

Muito obrigado mesmo pela compreensão e flexibilidade.

Ao dispor,



Victor Hugo Pinto de Figueiredo Bernardo

Operador de Sistemas
Setor de Tecnologia da Informação e Comunicação
<https://crc-es.org.br> | informatica@crc-es.org.br
+55 (27) 3232-1600

GOOGLE PLAY → <https://apps.apple.com/br/app/crc-es/id1616774183>

APP STORE → <https://play.google.com/store/apps/details?id=spw.crc.es>

Rua Amélia da Cunha Ornelas, Nº. 30, Bento Ferreira – Vitória / ES – 29050-620

Economize papel. Imprima somente o que for indispensável. O Meio Ambiente agradece

De: Fabricia Lima <FabriciaL@lacunasoftware.com>

Enviada em: segunda-feira, 5 de setembro de 2022 15:10

Para: CRCES - Wekson J. B. Mariano <wekson.mariano@crc-es.org.br>; CRCES - Victor Hugo <victor.figueiredo@crc-es.org.br>; CRCES - Administrativo <administrativo@crc-es.org.br>

Cc: Administração <adm@lacunasoftware.com>

Assunto: NF-e 5079 e CERTIDÕES NEGATIVAS - CRC/ES

2

Prezados, boa tarde!

Bom dia Victor,

Espero encontrá-lo bem.

Identificamos o pagamento da nota fiscal nº 5079 no dia 19/09.

Como iremos prosseguir? Irão realizar um novo contrato?

Atenciosamente,



LILIANE SANTOS
Comercial_

tel_ +55 61 3030 5701
cel_wpp +55 61 [REDACTED]
site_ www.lacunasoftware.com

De: Liliane Silva <LilianeS@lacunasoftware.com>

Enviada em: quarta-feira, 14 de setembro de 2022 15:30

Para: CRCES - Victor Hugo <victor.figueiredo@crc-es.org.br>

; Comercial Lacuna Software <comercial@lacunasoftware.com>

Assunto: RES: Reavaliação de Valores

(4)

Boa tarde Victor,

Tudo bem?

Analisando a situação de vocês, verificamos que a melhor solução seria um novo contrato, porque ainda que a Lacuna conceda algum tipo de desconto na fatura referente ao mês de agosto o contrato não irá ter saldo suficiente até janeiro/22 e por ser um serviço em nuvem temos custos para fornecê-lo.

Além disso, teríamos que cancelar a nota novamente e pode nos trazer problemas principalmente com a Receita, tendo em vista que já passou o prazo para cancelamento e já realizamos esse procedimento no mês anterior.

Sugerimos que realizem pagamento da NF emitida e inicie um novo processo de contratação, enquanto isso, mantemos o serviço funcionando e vocês incluem as transações desse período no novo contrato, como foi feito na última vez.

Agradeço a compreensão e aguardo seu retorno.

Atenciosamente,



LILIANE SANTOS
Comercial_

tel_ +55 61 3030 5701
cel_wpp +55 61 [REDACTED]
site_ www.lacunasoftware.com

De: CRCES - Victor Hugo <victor.figueiredo@crc-es.org.br>

Enviada em: terça-feira, 13 de setembro de 2022 12:09

Para: Liliane Silva <LilianeS@lacunasoftware.com>

Assunto: Reavaliação de Valores

(3)

Bom dia, Liliane!

CRCES - Kenia Cristina da Silva Marchi

De: CRCES - Victor Hugo
Enviado em: quinta-feira, 22 de setembro de 2022 11:25
Para: CRCES - Wekson J. B. Mariano
Cc: Comercial Lacuna Software; Liliane Silva
Assunto: ENC: Reavaliação de Valores

6

Bom dia, Wekson!

Creio que em meados do mês de outubro necessitaremos encerrar o contrato da Lacuna por execução e abrir novo processo de aquisição.

Atualmente o salto do empenho está em R\$ 435,50.

Acompanhando também as transações no Painel de Controle da Lacuna, já transformando em valor, neste momento a utilização está em R\$ 208,50 e há uma grande probabilidade de que o atual salto do empenho consiga suprir este mês de setembro. Porém, a probabilidade de suprir o mês de outubro é pequena.

A Liliane da Lacuna já sinalizou que manterá a continuidade do serviço até que um novo contrato seja finalizado.

Ao dispor,



Victor Hugo Pinto de Figueiredo Bernardo

Operador de Sistemas
Setor de Tecnologia da Informação e Comunicação
<https://crc-es.org.br> | informatica@crc-es.org.br
+55 (27) 3232-1600

GOOGLE PLAY → <https://apps.apple.com/br/app/crc-es/id1616774183>

APP STORE → <https://play.google.com/store/apps/details?id=spw.crc.es>

Rua Amélia da Cunha Ornelas, Nº. 30, Bento Ferreira – Vitória / ES – 29050-620

Economize papel. Imprima somente o que for indispensável. O Meio Ambiente agradece

De: Liliane Silva <>

Enviada em: quinta-feira, 22 de setembro de 2022 10:04

Para: CRCES - Victor Hugo <victor.figueiredo@crc-es.org.br>

Cc: Comercial Lacuna Software <>

Assunto: RES: Reavaliação de Valores

5

Mem. 011 / 2022 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO


Em 22 de setembro de 2022.

De: Setor de Tecnologia da Informação
Para: Setor de Gestão de Contratos

Assunto: **Reavaliação de Valores da Prestadora Lacuna**

- 1 Creio que em meados do mês de outubro / 2022 necessitaremos encerrar o contrato da Lacuna por execução e abrir novo processo de aquisição.
- 2 Atualmente o saldo do empenho está em R\$ 435,50.
- 3 Acompanhando também as transações no Painel de Controle da Lacuna, já transformando em valor, neste momento a utilização está em R\$ 208,50 e há uma grande probabilidade de que o atual salto do empenho consiga suprir este mês de setembro. Porém, a probabilidade de suprir o mês de outubro é pequena.
- 4 A Liliane da Lacuna já sinalizou que manterá a continuidade do serviço até que um novo contrato seja finalizado.

Atenciosamente,



Dados: 2022.09.22 11:57:56
-03'00'

Victor Hugo Pinto de Figueiredo Bernardo
Operador de Sistemas

CRCES - Amylene Delunardo

De: CRCES - Wekson J. B. Mariano
Enviado em: quarta-feira, 28 de setembro de 2022 09:34
Para: CRCES - Vanessa Covre Rangel Marques; CRCES - Diretoria; CRCES - Amylene Delunardo
Assunto: Contratação de software de validação de assinaturas
Anexos: Memorando-011-TI-2022.pdf

1

Prezados.
Bom dia.

Considerando o memorando da T.I em anexo, será necessário iniciar de imediato uma nova contratação para atender ao contrato que atualmente é atendido pela empresa LACUNA SOFTWARE LTDA EPP, cujo objeto é a contratação de software no modelo SaaS para inserção e validação de assinatura digital e carimbo de tempo em documentos para o CRCES.

.t,



Wekson J. Barbieri Mariano

Gestor de Contratos do CRCES
Operador de Sistemas
<https://crc-es.org.br> | wekson.mariano@crc-es.org.br
+55 (27) 3232-1635

GOOGLE PLAY → <https://apps.apple.com/br/app/crc-es/id1616774183>
APP STORE → <https://play.google.com/store/apps/details?id=spw.crc.es>

Rua Amélia da Cunha Ornelas, Nº. 30, Bento Ferreira – Vitória / ES – 29050-620
Economize papel. Imprima somente o que for indispensável. O Meio Ambiente agradece

CRCES - Administrativo

Fis.: 107
Proc.: 298 21

De: CRCES - Administrativo
Enviado em: terça-feira, 28 de fevereiro de 2023 15:23
Para: CRCES - Kenia Cristina da Silva Marchi
Assunto: ENC: Números de transações de assinaturas digitais - serviço Lacuna

Int.

Atenciosamente,



Elaine Leopoldino Ferreira
Assessora de Contratos e Assuntos Administrativos
administrativo@crc-es.org.br / <https://crc-es.org.br>
Tel: + 55 (27) 3232-1634

Rua Amélia da Cunha Ornelas, nº 30, Bairro Bento Ferreira - Vitória / ES - 29050-620
Economize papel. Imprima somente o que for indispensável. O Meio Ambiente agradece

De: CRCES - Wekson J. B. Mariano <wekson.mariano@crc-es.org.br>
Enviada em: terça-feira, 29 de novembro de 2022 15:41
Para: CRCES - Amylene Delunardo <amylene.delunardo@crc-es.org.br>
Cc: CRCES - Administrativo <administrativo@crc-es.org.br>
Assunto: Números de transações de assinaturas digitais - serviço Lacuna

Amylene, boa tarde.

Conforme conversado anteriormente, segue a previsão de utilização dos serviços hoje prestados pela da Lacuna para nova contratação:

TIPO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	TOTAL	MÉDIA	PREVISÃO 2023
Assinaturas	828	677	781	736	645	908	1049	740	6364	795,5	900
Marcações em PDF	399	414	409	320	475	421	753	673	3864	483	550
Inspecões de assinaturas	1190	1312	1239	957	1423	1257	2255	2001	11634	1454,25	1600
Autenticação de certificados	1290	1109	970	835	821	900	858	969	7752	969	1100

Para obter os valores de 2023 foi considerado a média, com acréscimo de 10% e arredondamento para cima, para evitar números fracionados.

att,

Wekson José Barbieri Mariano

Operador de Sistemas

Departamento de Tecnologia da Informação

www.crc-es.org.br / wekson.mariano@crc-es.org.br / 55 (27) 3232-1635

This email was scanned by Bitdefender



Elaine Leopoldino Ferreira
Assessor de Contratos e Assuntos Administrativos
administrativo@crc-es.org.br | <https://crc-es.org.br> |
Tel: + 55 (27) 3232-1634

Rua Amélia da Cunha Ornelas, Número 30, Bairro Bento Ferreira - Vitória / ES - 29050-620

Economize papel. Imprima somente o que for indispensável. O Meio Ambiente agradece

De: CRCES - Wekson J. B. Mariano

Enviada em: sexta-feira, 2 de dezembro de 2022 09:41

Para: CRCES - Administrativo

Assunto: Encerramento por execução

Prioridade: Alta

1

Prezada Elaine.

Muito bom dia.

Informo que estou providenciando os documentos para solicitar o pagamento dos serviços da empresa Lacuna Software (CONTRATO Nº 02/2021- PROCESSO ADM Nº 2021/000298). Ocorre que após este pagamento, o contrato deverá ser encerrado pois atingiu todo o aporte financeiro previsto em contrato, sendo encerrado por execução.

Se for necessário algum outro tipo de manifestação para que isso ocorra, favor me orientar.

Em tempo, informo que suspendi o TOKEN da empresa LACUNA (que permitia a utilização do serviço) desde o início do mês de novembro (quando notamos que o contrato atingiu seu limiar de execução), desde então estamos utilizando apenas assinaturas eletrônicas nos nossos processos.

Att,

Wekson José Barbieri Mariano

Setor de Tecnologia da Informação

Operador de Sistemas

www.crc-es.org.br/wekson.mariano@crc-es.org.br / (27) 3232-1635



CRCES - Administrativo

De: CRCES - Administrativo
Enviado em: terça-feira, 28 de fevereiro de 2023 15:28
Para: CRCES - Kenia Cristina da Silva Marchi
Assunto: ENC: Encerramento por execução

T-271-

Atenciosamente,



Elaine Leopoldino Ferreira
Assessora de Contratos e Assuntos Administrativos
administrativo@crc-es.org.br / <https://crc-es.org.br>
Tel: + 55 (27) 3232-1634

Rua Amélia da Cunha Ornelas, nº 30, Bairro Bento Ferreira - Vitória / ES - 29050-620
Economize papel. Imprima somente o que for indispensável. O Meio Ambiente agradece

De: CRCES - Administrativo
Enviada em: segunda-feira, 5 de dezembro de 2022 09:15
Para: CRCES - Vanessa Covre Rangel Marques <vanessa.marques@crc-es.org.br>
Assunto: ENC: Encerramento por execução



CRCES
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESPÍRITO SANTO

Elaine Leopoldino Ferreira
Assessor de Contratos e Assuntos Administrativos
administrativo@crc-es.org.br / <https://crc-es.org.br>
Tel: + 55 (27) 3232-1634

Rua Amélia da Cunha Ornelas, Número 30, Bairro Bento Ferreira - Vitória / ES - 29050-620
Economize papel. Imprima somente o que for indispensável. O Meio Ambiente agradece

De: CRCES - Administrativo
Enviada em: sexta-feira, 2 de dezembro de 2022 11:58
Para: CRCES - Wekson J. B. Mariano
Cc: Carla Tasso; CRCES - Amylene Delunardo; CRCES - Carolina Nicoletti Bittencou Pessoa
Assunto: RES: Encerramento por execução

Bom dia!

Ciente, estamos realizando estudos para iniciar nova contratação conforme reunião realizada ontem com Carla.

Sugiro que seja enviado comunicado a todos servidores e se possível qual alternativa deverá ser utilizada para assinatura de documentos.

2

CRCES - Kenia Cristina da Silva Marchi

Fis: 109
Proc: 298, 21

De: CRCES - Administrativo
Enviado em: terça-feira, 28 de fevereiro de 2023 08:33
Para: CRCES - Kenia Cristina da Silva Marchi
Assunto: ENC: FATURA 02/2023 - LACUNA SOFTWARE
Anexos: RES: Dispensa de Licitação; ENC: Reavaliação de Valores

Atenciosamente,



Elaine Leopoldino Ferreira
Assessora de Contratos e Assuntos Administrativos
administrativo@crc-es.org.br / <https://crc-es.org.br>
Tel: + 55 (27) 3232-1634

Rua Amélia da Cunha Ornelas, nº 30, Bairro Bento Ferreira - Vitória / ES - 29050-620
Economize papel. Imprima somente o que for indispensável. O Meio Ambiente agradece

De: Eliane Sampaio <ElianeS@lacunasoftware.com>

Enviada em: segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023 17:05

Para: CRCES - Administrativo <administrativo@crc-es.org.br>; CRCES - Wekson J. B. Mariano <wekson.mariano@crc-es.org.br>

Cc: Administração <adm@lacunasoftware.com>; CRCES - Victor Hugo <victor.figueiredo@crc-es.org.br>

Assunto: RES: FATURA 02/2023 - LACUNA SOFTWARE

Boa tarde, Kênia,

Tudo bem?!

O saldo de **R\$ 589,50** lançado na fatura é referente a cobrança retroativa residual dos meses de **outubro, novembro e dezembro de 2022** que ficou pendente de cobrança devido o CRC/ES não ter verba disponível para este contrato, uma vez que havia excedido a verba provisionada para o contrato respki 2022, ficou acordado o lançamento destes valores na primeira fatura do contrato de renovação, como condição de não suspender os serviços enquanto o CRC/ES estivesse sem contrato, conforme e-mails comprobatórios em anexo.

Para as transações de janeiro de 2023 a faixa de cobrança é única no valor de **R\$ 0,30 (trinta centavos)**, conforme cláusula terceira do contrato 05/2023 (Dispensa de Licitação - art. 75, II, Lei nº 14.133/21.).

Segue tabela de faturamento retificado com o valor de R\$ 0,30 por transação:

ASSINATURA FAIXA 2 (51 a 500 R\$ 0,50) 11	793	0,500	396,50	
ASSINATURA FAIXA 3 (501 a 5000 R\$ 0,30)	121	0,300	36,30	
ASSINATURA FAIXA ÚNICA - 01/2023	839	0,300	251,70	
RESTANTE TRANSAÇÕES DE OUTUBRO/2022		156,700	156,70	R\$ 841,20

Quanto ao detalhamento total de assinaturas do mês de janeiro por dia, é possível a validação acessando o site RestPki (<https://pki.rest/>) com login e senha e >>> Ver faturas >>> Fatura atual >>> Filtrar por resultado – Completas – Lista

Faturas

Esta página apresenta um histórico das transações do usuário CRC-ES. Filtros podem ser aplicados à lista selecionando-a.

Faturas anteriores

Fatura atual

Filtrar por tipo

Assinatura PAdESAssinatura CAdESAssinatura XMLAutenticação de Cert

Filtrar por resultado

AmbosCompletasIncompletas

Lista

Resumo

Data ▼	Completa	Id	Tipo da Transação
2023-01-31 16:44:01	✓		Assinatura PAdES
2023-01-31 16:21:13	✓		Assinatura PAdES
2023-01-31 15:51:32	✓		Assinatura PAdES
2023-01-31 15:13:49	✓		Assinatura PAdES
2023-01-31 14:33:53	✓		Assinatura PAdES
2023-01-31 14:22:17	✓		Assinatura PAdES
2023-01-31 11:10:22	✓		Assinatura PAdES

Atenciosamente,

LACUNA
SOFTWARE_

ELIANE SAMPAIO
Administrativo_

tel_ +55 61 3030 5716
site_ www.lacunasoftware.com

De: Fabricia Lima <FabriciaL@lacunasoftware.com>
Enviada em: segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023 15:48
Para: Administração <adm@lacunasoftware.com>
Assunto: FW: FATURA 02/2023 - LACUNA SOFTWARE

De: CRCES - Kenia Cristina da Silva Marchi <kenia.silva@crc-es.org.br>
Enviado: 27 de fevereiro de 2023 14:40
Para: Fabricia Lima <FabriciaL@lacunasoftware.com>; CRCES - Administrativo <administrativo@crc-es.org.br>; CRCES - Wekson J. B. Mariano <wekson.mariano@crc-es.org.br>
Assunto: RES: FATURA 02/2023 - LACUNA SOFTWARE

A empresa LACUNA SPFTWARE LTDA,

Em relação ao relatório de fatura recebido, solicitamos s seguintes esclarecimentos:

- Motivo pelo qual consta no demonstrativo de cobrança débitos referentes aos meses de outubro/ novembro e dezembro/2022;
- Detalhamento por dia de quantidade de assinaturas realizadas no mês de janeiro/23;

As informações estão sendo solicitadas, devido ao Novo Contrato ter entrado em vigor no dia 18/01/2023, assim, deve ser observado o valor unitário por assinatura sendo de R\$ 0,30 centavos, não existindo no Contrato, as opções de taxas e valores diferentes.

Aguardamos retorno,

Atenciosamente,



Kenia Cristina da Silva de Marchi
Assistente Administrativo | Departamento Administrativo
kenia.silva@crc-es.org.br / <https://crc-es.org.br>
Tel: + 55 (27) 3232-1622

Rua Amélia da Cunha Ornelas, nº 30, Bairro Bento Ferreira - Vitória / ES - 29050-620

Economize papel. Imprima somente o que for indispensável. O Meio Ambiente agradece

De: Fabricia Lima <FabriciaL@lacunasoftware.com>

Enviada em: sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023 08:28

Para: CRCES - Kenia Cristina da Silva Marchi <kenia.silva@crc-es.org.br>; CRCES - Administrativo <administrativo@crc-es.org.br>; CRCES - Wekson J. B. Mariano <wekson.mariano@crc-es.org.br>

Assunto: RE: FATURA 02/2023 - LACUNA SOFTWARE

4

Bom dia, Kenia!

Ficamos no aguardo.

Atenciosamente,



FABRICIA LIMA
Administrativo
tel_ +55 61 [REDACTED]
site_ www.lacunasoftware.com

De: CRCES - Kenia Cristina da Silva Marchi <kenia.silva@crc-es.org.br>

Enviado: 24 de fevereiro de 2023 08:15

Para: CRCES - Administrativo <administrativo@crc-es.org.br>; Fabricia Lima <FabriciaL@lacunasoftware.com>; CRCES - Wekson J. B. Mariano <wekson.mariano@crc-es.org.br>

Assunto: RES: FATURA 02/2023 - LACUNA SOFTWARE

3

Prezada Fabricia, Bom Dia!

Iremos analisar junto com a Diretoria, o relatório de pendências recebido, e após análise faremos contato novamente, pois estamos com um novo Contrato que iniciou a vigência dia 17-01-23.

Atenciosamente,



Kenia Cristina da Silva de Marchi
Assistente Administrativo | Departamento Administrativo
kenia.silva@crc-es.org.br / <https://crc-es.org.br>
Tel: + 55 (27) 3232-1622

Rua Amélia da Cunha Ornelas, nº 30, Bairro Bento Ferreira - Vitória / ES - 29050-620

Economize papel. Imprima somente o que for indispensável. O Meio Ambiente agradece

De: CRCES - Administrativo <administrativo@crc-es.org.br>
Enviada em: sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023 07:53
Para: CRCES - Kenia Cristina da Silva Marchi <kenia.silva@crc-es.org.br>
Assunto: ENC: FATURA 02/2023 - LACUNA SOFTWARE

2

Bom dia!

Segue.

Atenciosamente,



Elaine Leopoldino Ferreira
Assessora de Contratos e Assuntos Administrativos
administrativo@crc-es.org.br / <https://crc-es.org.br>
Tel: + 55 (27) 3232-1634

Rua Amélia da Cunha Ornelas, nº 30, Bairro Bento Ferreira - Vitória / ES - 29050-620

Economize papel. Imprima somente o que for indispensável. O Meio Ambiente agradece

De: Fabricia Lima <FabriciaL@lacunasoftware.com>

Enviada em: quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023 17:35

Para: CRCES - Administrativo <administrativo@crc-es.org.br>; CRCES - Wekson J. B. Mariano <wekson.mariano@crc-es.org.br>

Assunto: FATURA 02/2023 - LACUNA SOFTWARE

Prezados, boa tarde!

Segue abaixo o demonstrativo da cobrança pendente:

ASSINATURA FAIXA 2 (51 a 500 R\$ 0,50) 11/2022 e 12/2022	793	0,500	396,50	
ASSINATURA FAIXA 3 (501 a 5000 R\$ 0,30) - 12/2022	121	0,300	36,30	
ASSINATURA FAIXA 2 (51 a 500 R\$ 0,50) - 01/2023	450	0,500	225,00	
ASSINATURA FAIXA 3 (501 a 5000 R\$ 0,30) - 01/2023	389	0,300	116,70	
REstante TRANSAÇÕES DE OUTUBRO/2022		156,700	156,70	
				R\$ 931,20

Podemos gerar o boleto e a nota com **vencimento para 28/02?**

No aguardo para prosseguirmos com a tratativa.

Atenciosamente,

LACUNA
SOFTWARE_

FABRICIA LIMA
Administrativo_

112
298 21

CRCES - Kenia Cristina da Silva Marchi

De: Liliane Silva <LilianeS@lacunasoftware.com>
Enviado em: segunda-feira, 6 de março de 2023 11:15
Para: CRCES - Kenia Cristina da Silva Marchi; Eliane Sampaio; CRCES - Administrativo
Cc: Administração; CRCES - Jorge Tadeu Laranja
Assunto: RES: FATURA 02/2023 - LACUNA SOFTWARE
Anexos: Relatório.xlsx

Sinalizador de acompanhamento:

Status do sinalizador: Acompanhar
Sinalizada

Prezada Kênia, bom dia.

Seguem respostas para os seus questionamentos:

~O que se refere a ASSINATURA PADES?

PADES (PDF Advanced Electronic Signature) é específico para documentos em PDF, basicamente é assinatura de PDF.

- O que se refere a ASSINATURA CADES?

CADES (CMS Advanced Electronic Signature) é apropriado para arquivos CMS, esse tipo de assinatura vira um p7s, basicamente é a assinatura de qualquer documento que não seja um PDF.

- Como funciona o sistema de cobrança das assinaturas?

Cobramos por cada transação realizada.

-Qual tipo de assinatura é cobrada?

Consideramos transação, cada Assinatura Digital (CADES, PADES, XML), Verificação de Documento Assinado Digitalmente, Autenticação de Usuário com uso de Certificado Digital, Marcas no PDF (geração da versão para impressão) e Emissão de Carimbos de tempo.

- Qual a diferença da assinatura eletrônica e assinatura realizada pelo portal?

Existe uma diferença entre assinatura digital e eletrônica, a assinatura digital é com certificado digital ICP-Brasil e a assinatura eletrônica é aquela realizada através do e-mail com alguns fatores de autenticação que pode ser SMS, Selfie, geolocalização etc. Esse serviço que está sendo cobrado considera apenas transações realizadas com assinatura digital, pois vocês não utilizam o serviço de assinatura eletrônica da Lacuna.

- Quando ocorre o bloqueio do TOKEN da empresa LACUNA para não utilização do sistema, usamos somente a assinatura eletrônica dentro do Portal? Essa assinatura também é cobrada pela empresa?

Por onde é feito esse bloqueio? Porque nós nunca bloqueamos o TOKEN de vocês, sempre que precisam realizar uma nova contratação por terem ultrapassado a quantidade estimada para o contrato, continuamos mantendo o serviço para que seja cobrado no próximo contrato. Contudo, vocês podem gerar vários TOKENS na aplicação de vocês e não temos controle onde são utilizados e se realizaram o bloqueio ou não.

Não temos acesso a esse portal que você menciona e não localizei nenhum contrato do nosso portal de assinatura eletrônica com o CRC-ES, portanto, como não é um serviço nosso, não realizamos nenhuma cobrança.

- Qual critério usado para diferenciar as assinaturas nas Faixas de valores (contrato antigo), pois uma vez que, as assinaturas são somadas, automaticamente a cobrança não deveria ocorrer somente em 01 faixa?

A cobrança para o produto utilizado por vocês, é por faixa, conforme site e proposta enviada, você pode consultar os valores nesse link <https://lacunasoftware.com/pt-br/pricing/#cloud-simulator>. Realizamos a cobrança conforme previsto no CONTRATO Nº 033/2020 PROCESSO ADM Nº 20 20 /000 662, pois os outros documentos foram apenas aditivos.

Estou disponibilizando em anexo o relatório detalhado dos meses de janeiro e fevereiro, bem como dos meses que estavam sem contrato e mesmo assim continuamos fornecendo o serviço para análise.

Qualquer dúvida ou informação complementar, permaneço à disposição.

Atenciosamente,

LACUNA
SOFTWARE

LILIANE SANTOS
Comercial_

tel_ +55 61 3030 5701
cel_wpp +55 61 [REDACTED]
site_ www.lacunasoftware.com

De: CRCES - Kenia Cristina da Silva Marchi <kenia.silva@crc-es.org.br>

Enviada em: sexta-feira, 3 de março de 2023 11:04

Para: Eliane Sampaio <ElianeS@lacunasoftware.com>; CRCES - Administrativo <administrativo@crc-es.org.br>

Cc: Administração <adm@lacunasoftware.com>; CRCES - Jorge Tadeu Laranja <jorge.laranja@crc-es.org.br>

Assunto: RES: FATURA 02/2023 - LACUNA SOFTWARE

A empresa LACUNA SOFTWARE,

1

Conforme e-mails trocados, solicito sua especial atenção nos sentido de nos esclarecer detalhadamente, devido a minha falta de conhecimento técnico, as seguintes duvidas abaixo:

- O que se refere a ASSINATURA PADES?
- O que se refere a ASSINATURA CADES?
- Como funciona o sistema de cobrança das assinaturas? Qual tipo de assinatura é cobrada?
- Qual a diferença da assinatura eletrônica e assinatura realizada pelo portal?

- Quando ocorre o bloqueio do TOKEN da empresa LACUNA para não utilização do sistema, usamos somente a assinatura eletrônica dentro do Portal? Essa assinatura também é cobrada pela empresa?

113
298 21

- Qual critério usado para diferenciar as assinaturas nas Faixas de valores (contrato antigo), pois uma vez que, as assinaturas são somadas, automaticamente a cobrança não deveria ocorrer somente em 01 faixa?

1

Por fim, se faz necessário a emissão da fatura correspondente ao mês de JANEIRO/2023 proporcional ao dia da assinatura do Contrato, que se deu em 18/01/2023 (18 a 31/01/2023 – faturamento janeiro).

Solicitamos ainda, que nos envie também, separadamente o faturamento referente ao mês de FEVEREIRO/23.

Quanto aos débitos anteriores estão em análise para pagamento.

Aguardamos retorno,

Atenciosamente,



Kenia Cristina da Silva de Marchi
Assistente Administrativo | Departamento Administrativo
kenia.silva@crc-es.org.br / <https://crc-es.org.br>
Tel: + 55 (27) 3232-1622

Rua Amélia da Cunha Ornelas, nº 30, Bairro Bento Ferreira - Vitória / ES - 29050-620

Economize papel. Imprima somente o que for indispensável. O Meio Ambiente agradece

De: Eliane Sampaio <ElianeS@lacunasoftware.com>

Enviada em: terça-feira, 28 de fevereiro de 2023 16:26

Para: CRCES - Kenia Cristina da Silva Marchi <kenia.silva@crc-es.org.br>; CRCES - Administrativo <administrativo@crc-es.org.br>

Cc: Administração <adm@lacunasoftware.com>

Assunto: RES: FATURA 02/2023 - LACUNA SOFTWARE

Boa tarde, Kênia,

114
298 21

CRCES - Kenia Cristina da Silva Marchi

De: Fabricia Lima <FabriciaL@lacunasoftware.com>
Enviado em: quinta-feira, 9 de março de 2023 09:20
Para: CRCES - Kenia Cristina da Silva Marchi; CRCES - Administrativo
Cc: Administração; CRCES - Jorge Tadeu Laranja
Assunto: RE: FATURA 02/2023 - LACUNA SOFTWARE
Anexos: Relatório.xlsx

Kenia,

Segue anexo o relatório solicitado.

Abaixo segue o detalhamento das faturas atualizados, conforme relatório:

ASSINATURA FAIXA 2 (51 a 500 R\$ 0,50) 11/2022 e 12/2022	793	0,500	396,50
ASSINATURA FAIXA 3 (501 a 5000 R\$ 0,30) - 12/2022	171	0,300	51,30
ASSINATURA FAIXA ÚNICA - 01/2023 (01 a 12/01/23)	444	0,300	133,20
RESTANTE TRANSAÇÕES DE OUTUBRO/2022		156,700	156,70
ASSINATURA FAIXA ÚNICA - 01/2023 (13 a 17/01/23)	116	0,300	34,80
ASSINATURA FAIXA ÚNICA - 01/2023 (18 a 31/01/23)	248	0,300	74,40
ASSINATURA FAIXA ÚNICA - 02/2023	492	0,300	147,60

Vamos encaminhar ainda hoje as faturas em destaque na tabela, conforme solicitado. O vencimento permanece todo dia 18?

No aguardo.

Atenciosamente,

LACUNA
SOFTWARE

FABRICIA LIMA
Administrativo
tel_ +55 61
site_ www.lacunasoftware.com

De: CRCES - Kenia Cristina da Silva Marchi <kenia.silva@crc-es.org.br>

Enviado: 9 de março de 2023 08:08

Para: Fabricia Lima <FabriciaL@lacunasoftware.com>; CRCES - Administrativo <administrativo@crc-es.org.br>

Cc: Administração <adm@lacunasoftware.com>; CRCES - Jorge Tadeu Laranja <jorge.laranja@crc-es.org.br>; CRCES -

Administrativo <administrativo@crc-es.org.br>
Assunto: RES: FATURA 02/2023 - LACUNA SOFTWARE

Bom Dia, Fabricia!

Conforme relatório recebido da Liliane, cujo mesmo segue em anexo, se faz necessário a emissão de 04 relatórios idênticos ao recebido, porém separados e em ordem cronológica de datas. Como segue:

- **RELATÓRIO 1:** Assinaturas realizadas no período de outubro de 2022 a 12/01/2023 na ordem cronológica (período que o Contrato nº 02/2021 estava vigente);
- **RELATÓRIO 2:** Assinaturas realizadas no período de 13 a 17/01/2023 (período que não tinha saldo no contrato para pagamento);
- **RELATÓRIO 3:** Assinaturas realizadas no período de 18 a 31/01/2023 (início do novo contrato nº 05/2023 até final do mês de janeiro/23) – **FAVOR ENVIAR FATURA E NOTA FISCAL URGENTE;**
- **RELATÓRIO 4:** Assinaturas realizadas no período de 01 a 28/02/2023 (pagamento mensal) - **FAVOR ENVIAR FATURA E NOTA FISCAL URGENTE;**

Obs.: Os demais pagamentos posteriormente solicitaremos as faturas.

Aguardamos breve retorno para que possamos resolver a situação pendente.

Atenciosamente,



Kenia Cristina da Silva de Marchi
Assistente Administrativo | Departamento Administrativo
kenia.silva@crc-es.org.br / <https://crc-es.org.br>
Tel: + 55 (27) 3232-1622

Rua Amélia da Cunha Ornelas, nº 30, Bairro Bento Ferreira - Vitória / ES - 29050-620

Economize papel. Imprima somente o que for indispensável. O Meio Ambiente agradece

De: Fabricia Lima <FabriciaL@lacunasoftware.com>

Enviada em: quarta-feira, 8 de março de 2023 15:02

Para: CRCES - Kenia Cristina da Silva Marchi <kenia.silva@crc-es.org.br>; CRCES - Administrativo <administrativo@crc-es.org.br>

Cc: Administração <adm@lacunasoftware.com>; CRCES - Jorge Tadeu Laranja <jorge.laranja@crc-es.org.br>

Assunto: RE: FATURA 02/2023 - LACUNA SOFTWARE

Boa tarde, Kenia!

Conforme relatório encaminhado pela Liliane anteriormente, segue os valores atualizados para faturamento:

ASSINATURA FAIXA 2 (51 a 500 R\$ 0,50) 11/2022 e 12/2022	793	0,500	396,50	
ASSINATURA FAIXA 3 (501 a 5000 R\$ 0,30) - 12/2022	171	0,300	51,30	
ASSINATURA FAIXA ÚNICA - 01/2023	847	0,300	254,10	
				R\$ 858,60

De: Liliâne Silva <LilianeS@lacunasoftware.com>
Enviado em: quarta-feira, 15 de março de 2023 15:30
Para: CRCES - Wekson J. B. Mariano; Carla Tasso; CRCES - Jorge Tadeu Laranja;
CRCES - Kenia Cristina da Silva Marchi; CRCES - Administrativo
Cc: Comercial Lacuna Software
Assunto: RES: Lacuna
Anexos: 20230320658903000171000000000000607.pdf;
20230320658903000171000000000000608.pdf; ENC: FATURA 02/2023 -
LACUNA SOFTWARE

Sinalizador de acompanhamento:

Acompanhar

Status do sinalizador:

Sinalizada

Prezado Wekson, boa tarde.

Nós nossa conversa entrei em contato com o financeiro e verifiquei que indevidamente estavam tentando negociar com vocês um valor referente ao período que estavam sem contrato no ano de 2022, mas na verdade você havia solicitado o bloqueio do serviço até a liberação do novo contrato, tendo em vista que o valor liberado para o contrato já havia sido esgotado.

Com relação as cobranças, informo que as Notas Fiscais emitidas foram apenas referentes ao período que já estava vigente o contrato Nº 05/2023 com vigência de 18/01/2023 a 18/01/2024, conforme abaixo:

- Assinaturas realizadas no período de 18 a 31/01/2023 no valor de R\$74,40 (NF anexa) ;
- Assinaturas realizadas no período de 01 a 28/02/2023 no valor de R\$147,60 (NF anexa).

Diante do exposto, peço por gentileza que desconsiderem os valores referentes ao período que estavam sem contrato e prossigam com o pagamento referente ao serviço prestado desde o início da vigência do contrato atual.

Agradecemos a compreensão e pedimos desculpas pelos transtornos causados.

Qualquer dúvida ou informação complementar, permanecemos à disposição.

Atenciosamente,

LACUNA
SOFTWARE

LILIANE SANTOS
Comercial_

tel_ +55 61 3030 5701
cel_wpp +55 61 [REDACTED]
site_ www.lacunasoftware.com

De: CRCES - Wekson J. B. Mariano <wekson.mariano@crc-es.org.br>
Enviada em: quarta-feira, 15 de março de 2023 14:53
Para: Carla Tasso <carla@tassoconsultoria.com.br>; CRCES - Jorge Tadeu Laranja <jorge.laranja@crc-es.org.br>;
CRCES - Kenia Cristina da Silva Marchi <kenia.silva@crc-es.org.br>; CRCES - Administrativo <administrativo@crc-es.org.br>
Cc: Liliâne Silva <LilianeS@lacunasoftware.com>
Assunto: RES: Lacuna

Boa tarde!

Houve um equívoco, em conversa com a Lacuna hoje a tarde ajustamos e relembramos tudo que ocorreu e uma nova nota será emitida com o valor correto.

Para tanto, copio neste e-mail a senhora Liliane da empresa Lacuna que prontamente me atendeu e nos auxiliou na solução da questão.

Att,



Wekson José Barbieri Mariano
DEINF – Departamento de Informática
wekson.mariano@crc-es.org.br / <https://crc-es.org.br> |
Tel: + 55 (27) 3232-1610

Rua Amélia da Cunha Ornelas, N 30, Bairro Bento Ferreira - Vitória / ES - 29050-620

Economize papel. Imprima somente o que for indispensável. O Meio Ambiente agradece

De: Carla Tasso [<mailto:carla@tassoconsultoria.com.br>]

Enviada em: quarta-feira, 15 de março de 2023 13:38

Para: CRCES - Wekson J. B. Mariano; CRCES - Jorge Tadeu Laranja; CRCES - Kenia Cristina da Silva Marchi; CRCES - Administrativo

Assunto: Lacuna

Wekson,boa tarde

Preciso de um esclarecimento sobre a dif a pagar para a Lacuna ref a serviços de meses de 2022 e início de 2023.

Segundo a empresa, temos uma dívida de 2022 acordada para ser paga em 2023, procedimento incorreto.


Segundo email entre a Gestão (wekson) e a Elaine - vc havia bloqueado o serviço.

Preciso da resolução do problema, pois nao podemos pagar esse valor em 2023.

At



--



Carla Cristina Tasso

CEO Tasso Accouting Business

27 3311-5373 | 27 [REDACTED] | carla@tassoconsultoria.com.br

www.tassoconsultoria.com.br

Rua Jose Pena Medina, 195 , Praia da Costa- Vila Velha/ES



Video Institucional

create your own email signature

This email was scanned by Bitdefender

Ao Dr. Leonardo

Em face dos apontamentos con-
tidos no Memorando n.º 001/2023
e considerando as informações
prestadas via e-mails que ora
anexamos, e ainda a políti-
ticas da Presidência, encami-
nhamos o presente para aná-
lise e manifestação, bem
como indicações das medidas
a serem adotadas, se for o caso

Em 21/03/2023

[Redacted Signature]

Leandro Tadeu Laranjeira

Diretor Executivo

De: Carla Tasso <carla@tassoconsultoria.com.br>
Enviado em: terça-feira, 21 de março de 2023 13:09
Para: CRCES - Jorge Tadeu Laranja
Assunto: Re: RES: RES: ENC: Lacuna

Ok mas mesmo assim

Gostaria de que esse processo fosse analisado e tivesse uma resposta dentro dele e não apenas o e-mail

Quero que encaminhe o mesmo ao Léo pra análise

Ressalto que dentro do mesmo tem Tbm ofício do Vítor ref. A valores

Já entendi perfeitamente que não tem saldo a pagar , mas como vc mesmo diz estou me atentando aos ritos processuais

Carla Tasso
Tasso & Scalzer Consultoria
Diretora

Em 21 de mar. de 2023, à(s) 13:05, CRCES - Jorge Tadeu Laranja <jorge.laranja@crc-es.org.br> escreveu:

Carla,
O e-mail encaminhado pela empresa, por meio da Srª Liliane, é suficiente para responder ao questionamento da Kênia, à época fiscal substituta, que também foi copiada no e-mail.
Tal e-mail foi impresso e juntado aos autos do processo.
Att.,

Jorge Tadeu Laranja

Diretor Executivo

<https://crc-es.org.br> | jorge.laranja@crc-es.org.br
+55 (27) 3232-1620

<image001.jpg>

GOOGLE PLAY → <https://apps.apple.com/br/app/crc-es/id1616774183>

APP STORE → <https://play.google.com/store/apps/details?id=spw.crc.es>

Rua Amélia da Cunha Ornelas, Nº. 30, Bento Ferreira – Vitória / ES – 29050-620
Economize papel. Imprima somente o que for indispensável. O Meio Ambiente agradece

De: Carla Tasso <carla@tassoconsultoria.com.br>
Enviada em: terça-feira, 21 de março de 2023 12:52
Para: CRCES - Jorge Tadeu Laranja <jorge.laranja@crc-es.org.br>
Assunto: Re: RES: RES: ENC: Lacuna

Tem um e-mail da fiscal que deve ser respondido

119
298 21

Carla Tasso
Tasso & Scalzer Consultoria
Diretora

Em 21 de mar. de 2023, à(s) 12:34, CRCES - Jorge Tadeu Laranja
<jorge.laranja@crc-es.org.br> escreveu:

Não entendi. Como disse tudo foi esclarecido.

A pessoa da empresa que inicialmente nos cobrou estava errada.

Não havia o que pagar pois, como o Wekson mencionou num dos e-mails, em face do saldo contratual ter se esgotado ele bloqueou a utilização do dispositivo.

A própria empresa já admitiu que não há saldo devedor em relação ao período contratual anterior.

O atual contrato tá sendo executado corretamente, sem problemas, inclusive os serviços restados durante os meses de jan. (parte) e fev. já foram pagos.

Att.,

Jorge Tadeu Laranja

Diretor Executivo

<https://crc-es.org.br> | jorge.laranja@crc-es.org.br

+55 (27) 3232-1620

<image001.jpg>

GOOGLE PLAY → <https://apps.apple.com/br/app/crc-es/id1616774183>

APP STORE → <https://play.google.com/store/apps/details?id=spw.crc.es>

Rua Amélia da Cunha Ornelas, Nº. 30, Bento Ferreira – Vitória / ES – 29050-620

Economize papel. Imprima somente o que for indispensável. O Meio Ambiente agradece

De: Carla Tasso <carla@tassoconsultoria.com.br>

Enviada em: terça-feira, 21 de março de 2023 10:44

Para: CRCES - Jorge Tadeu Laranja <jorge.laranja@crc-es.org.br>

Cc: CRCES - Kenia Cristina da Silva Marchi <kenia.silva@crc-es.org.br>; CRCES -

Administrativo <administrativo@crc-es.org.br>; CRCES - Wekson J. B. Mariano

<wekson.mariano@crc-es.org.br>

Assunto: Re: ENC: Lacuna

Jorge bom dia

Todo o processo está ok ?

E-mails a Kenya como será respondido no processo ?

Leonardo vai corroborar nisso ?

Carla Tasso
Tasso & Scalzer Consultoria

120
298 21

Em 21 de mar. de 2023, à(s) 10:30, CRCES - Jorge Tadeu Laranja <jorge.laranja@crc-es.org.br> escreveu:

Carla,
De acordo com o teor do e-mail abaixo houve um equívoco por parte da empresa Lacuna, portanto, tudo foi esclarecido e o CRCES nada deve em relação ao período contratual anterior.
Att.,

Jorge Tadeu Laranja

Diretor Executivo

<https://crc-es.org.br> | jorge.laranja@crc-es.org.br

+55 (27) 3232-1620

<image001.jpg>

GOOGLE PLAY → <https://apps.apple.com/br/app/crc-es/id1616774183>

APP STORE → <https://play.google.com/store/apps/details?id=spw.crc.es>

Rua Amélia da Cunha Ornelas, Nº. 30, Bento Ferreira – Vitória / ES – 29050-620
Economize papel. Imprima somente o que for indispensável. O Meio Ambiente agradece

De: Liliane Silva <LilianeS@lacunasoftware.com>

Enviada em: quarta-feira, 15 de março de 2023 15:30

Para: CRCES - Wekson J. B. Mariano <wekson.mariano@crc-es.org.br>; Carla Tasso <carla@tassoconsultoria.com.br>; CRCES - Jorge Tadeu Laranja <jorge.laranja@crc-es.org.br>; CRCES - Kenia Cristina da Silva Marchi <kenia.silva@crc-es.org.br>; CRCES - Administrativo <administrativo@crc-es.org.br>

Cc: Comercial Lacuna Software <comercial@lacunasoftware.com>

Assunto: RES: Lacuna

Prezado Wekson, boa tarde.

Após nossa conversa entrei em contato com o financeiro e verifiquei que indevidamente estavam tentando negociar com vocês um valor referente ao período que estavam sem contrato no ano de 2022, mas na verdade você havia solicitado o bloqueio do serviço até a liberação do novo contrato, tendo em vista que o valor liberado para o contrato já havia sido esgotado.

Com relação as cobranças, informo que as Notas Fiscais emitidas foram apenas referentes ao período que já estava vigente o contrato Nº 05/2023 com vigência de 18/01/2023 a 18/01/2024, conforme abaixo:

- 121
298 21
1. Assinaturas realizadas no período de 18 a 31/01/2023 no valor de R\$74,40 (NF anexa) ;
 2. Assinaturas realizadas no período de 01 a 28/02/2023 no valor de R\$147,60 (NF anexa).

Diante do exposto, peço por gentileza que desconsiderem os valores referentes ao período que estavam sem contrato e prossigam com o pagamento referente ao serviço prestado desde o início da vigência do contrato atual.

Agradecemos a compreensão e pedimos desculpas pelos transtornos causados.

Qualquer dúvida ou informação complementar, permanecemos à disposição.

Atenciosamente,

LILIANE SANTOS
Comercial_

<image005.png>

tel_ +55 61 3030 5701
cel_wpp +55 61 [REDACTED]
site_ www.lacunasoftware.com

De: CRCES - Wekson J. B. Mariano <wekson.mariano@crc-es.org.br>
Enviada em: quarta-feira, 15 de março de 2023 14:53
Para: Carla Tasso <carla@tassoconsultoria.com.br>; CRCES - Jorge Tadeu Laranja <jorge.laranja@crc-es.org.br>; CRCES - Kenia Cristina da Silva Marchi <kenia.silva@crc-es.org.br>; CRCES - Administrativo <administrativo@crc-es.org.br>
Cc: Liliane Silva <LilianeS@lacunasoftware.com>
Assunto: RES: Lacuna

Boa tarde!

Houve um equivoco, em conversa com a Lacuna hoje a tarde ajustamos e relembramos tudo que ocorreu e uma nova nota será emitida com o valor correto.

Para tanto, copio neste e-mail a senhora Liliane da empresa Lacuna que prontamente me atendeu e nos auxiliou na solução da questão.

122
298 21

Att,

<image006.png>

<image007.png>

<image008.jpg>

Rua Amélia da Cunha Ornelas, N 30, Bairro Bento Ferreira - Vitória / ES - 29050-620

<image009.jpg>

Economize papel. Imprima somente o que for indispensável. O Meio Ambiente agradece

Wekson José Barbieri Mariano

DEINF – Departamento de Informática

wekson.mariano@crc-es.org.br | <https://crc-es.org.br> |

Tel: + 55 (27) 3232-1610

De: Carla Tasso [<mailto:carla@tassoconsultoria.com.br>]

Enviada em: quarta-feira, 15 de março de 2023 13:38

Para: CRCES - Wekson J. B. Mariano; CRCES - Jorge Tadeu Laranja;
CRCES - Kenia Cristina da Silva Marchi; CRCES - Administrativo

Assunto: Lacuna

Wekson,boa tarde

Preciso de um esclarecimento sobre a dif a pagar para a Lacuna ref a serviços de meses de 2022 e início de 2023.

Segundo a empresa, temos uma dívida de 2022 acordada para ser paga em 2023, procedimento incorreto.

Segundo email entre a Gestão (wekson) e a Elaine - vc havia bloqueado o serviço.



Preciso da resolução do problema, pois nao podemos pagar esse valor em 2023.

At

Rec: 123
Proc: 298 21
[Redacted]



Carla Cristina Tasso
CEO Tasso Accouting Business
27 3311-5373 | 27 [Redacted] | carla@tassoconsultoria.com.br
www.tassoconsultoria.com.br
Rua Jose Pena Medina, 195 , Praia da Costa- Vila Velha/ES



Video Institucional

Create your own email signature

This email was scanned by Bitdefender

<2023032065890300017100000000000607.pdf>
<2023032065890300017100000000000608.pdf>
<mime-attachment>

This email was scanned by Bitdefender

