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Processo n2 9079618110000798.000021/2026-45

ESTUDOS PRELIMINARES

Dados do Processo:

Orgio
Responsavel
pela
Contratacgao:

Conselho Regional de Contabilidade do Espirito Santo.

Contratacdo de empresa especializada para execucdo do sistema de
climatizacdo da sede do Conselho Regional de Contabilidade do Espirito
Santo — CRCES, incluindo fornecimento de materiais e equipamentos,
Objeto: instalacdo, adequacbes elétricas, testes, comissionamento, entrega em
pleno funcionamento e prestacdo de servicos de manutencdo preventiva
e corretiva pelo periodo de 12 (doze) meses, conforme Projeto Executivo,
normas técnicas aplicaveis e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

N2 do Processo

Administrativo: 9079618110000798.000021/2026-45

Diretrizes gerais para a contratagao:

2.1 - DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO, CONSIDERADO O PROBLEMA A
RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PUBLICO; *

2.1.1. A presente contratacdo tem por objetivo atender a necessidade de substituicdo e
implantacdo de um sistema de climatizacdo adequado na sede do Conselho Regional de
Contabilidade do Espirito Santo — CRCES, tendo em vista as condi¢des atuais do sistema
existente, que ndo mais atende as demandas institucionais de forma eficiente e segura.

2.1.2. O sistema atualmente instalado possui mais de 15 (quinze) anos de utilizacdo,
encontrando-se em estado avancado de desgaste e obsolescéncia, apresentando falhas
técnicas recorrentes.

2.1.3. As falhas técnicas encontram-se registradas nos  processos n2
9079618110000798.000006/2026-05 e n? 9079618110000798.000170/2024-42, nos quais
foram necessarias manutengdes emergenciais em razao da paralisagao do sistema.

2.1.4. Atualmente, o CRCES possui um total de 50 (cinquenta) aparelhos de ar-condicionado
instalados em sua estrutura fisica, dos quais 16 (dezesseis) encontram-se inoperantes em
razdao de falhas técnicas e da obsolescéncia dos equipamentos. Tal cendrio tem
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comprometido diretamente a continuidade das atividades rotineiras do CRCES, incluindo o
atendimento ao publico, a realizagao de cursos, reunides e eventos presenciais, ocasionando
prejuizos a qualidade dos servicos prestados, ao conforto térmico dos usuarios e ao
adequado funcionamento institucional.

2.1.5. Registra-se, ainda, a ocorréncia de furto de componentes integrantes do sistema de
climatizacdo, circunstancia que agravou a indisponibilidade operacional dos equipamentos. A
reposicdo das pecas subtraidas mostrou-se invidvel, tendo em vista a auséncia de
componentes compativeis no mercado, uma vez que parte significativa dos aparelhos
atualmente instalados encontra-se fora de linha e sem suporte de fabricacdo, manutencao e
fornecimento regular de pecas de reposicao.

2.1.6. Diante desse cenario, verifica-se a inviabilidade técnica e econémica da manutencao
do sistema existente, tornando necessdria sua substituicdo integral, mediante implantacao
de solucdo moderna, eficiente e compativel com as normas técnicas vigentes.

2.1.7. Sob a perspectiva do interesse publico, a contratagdao visa assegurar condigdes
adequadas de conforto térmico, salde e seguranca aos usuarios, servidores e colaboradores,
além de garantir a continuidade das atividades institucionais e a preservacdo da
infraestrutura fisica do érgao.

2.1.8. A contratacdo ndo se caracteriza como servico continuo, tratando-se de intervencao
pontual destinada a entrega de solucdo definitiva de engenharia.

2.1.9. A Contratada deverd responsabilizar-se pela correcdo de eventuais falhas posteriores
decorrentes da execucdo dos servicos, inclusive infiltracdes, falhas estruturais e demais vicios
construtivos ou de instalacdo eventualmente identificados apds a conclusdo do objeto.

2.1.10. A execucdo devera ocorrer conforme Projeto Executivo de Engenharia integrante
deste estudo, composto por plantas, memorial descritivo, planilha orcamentdria e
cronograma fisico-financeiro.

2.1.11. Os servicos objeto deste estudo sdo considerados comuns, conforme justificativa
técnica n? 0830997 ID 1326092, uma vez que podem ser definidos e mensurados de forma
objetiva, sendo amplamente ofertados por empresas especializadas do ramo.

2.1.12. Caberd a contratada garantir a qualidade dos servicos executados e o pleno
funcionamento do sistema implantado, responsabilizando-se pela correcdo de eventuais
problemas identificados apds a entrega do objeto.

2.2 - PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL;

2.2.1 Esta contratacdo estd alinhada com o Plano de Contrata¢des Anual (PCA) de 2026 v2.

2.3 - REQUISITOS DA CONTRATAGAO;

2.3.1. A execucdo abrangerd todo o Projeto Executivo, Memorial Descritivo e planilha
orcamentaria, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos, insumos, ferramentas e
mao de obra necessarios a perfeita execucao do objeto.

2.3.2. Os servicos serdo prestados na sede do CRCES, localizada na Rua Amélia da Cunha
Ornelas, n2 30, Bairro Bento Ferreira, Vitéria/ES, CEP 29.050-620.

2.3.3. As caracteristicas técnicas minimas obrigatdrias dos servicos, materiais e
equipamentos estdao definidas no Projeto Executivo de Climatizacdo e no respectivo Projeto
Elétrico, elaborados por empresa especializada.

2.3.4. As especificagdes encontram-se detalhadas no projeto, memorial descritivo e
orcamento analitico, contemplando requisitos de desempenho, eficiéncia energética,
gualidade do ar interior e seguranca.




2.3.5. A Contratada devera observar integralmente tais especificagcbes, ndo sendo admitidas
alteracdes sem prévia autorizacdo da Administracdo.

2.3.6. A execucgao dos servicos compreendera:

| — Demolicdo e remocdo de equipamentos e materiais existentes;

Il — Implantacdo do sistema de climatizacdo, incluindo infraestrutura, instalacdo, testes, start-
up, comissionamento e entrega técnica;

IIl — Recuperacao dos forros e areas afetadas;

IV — Manutencdo preventiva e corretiva pelo periodo de 12 (doze) meses.

2.3.7. A contratacdo deverd atender integralmente as condi¢Oes estabelecidas no Edital e
seus Anexos.

2.3.8. O prazo de vigéncia da contratacdo sera de 36 (trinta e seis) meses, contados da
assinatura do contrato, abrangendo as fases de execuc¢do, implantacdo, recebimento
definitivo e o periodo de manutencdo preventiva e corretiva.

2.3.8.1. O prazo de execugdo dos servicos serd de até 300 (trezentos) dias, contados da
Ordem de Servico, conforme cronograma anexo.

2.3.9. Os prazos poderdo ser prorrogados mediante termo aditivo, conforme a Lei n2
14.133/2021.

2.3.10. O pedido de prorrogacdao devera ser formalizado com antecedéncia minima de 10
(dez) dias uteis, acompanhado de justificativa e documentacgdo pertinente.

2.3.11. Ainstalagdo, configuragdo, testes, start-up, comissionamento e inicio da operagdo do
sistema de climatizagdo deverdao ser executados por empresa tecnicamente capacitada e
devidamente credenciada ou autorizada pelo fabricante dos equipamentos especificados em
projeto.

2.3.12. A exigéncia de credenciamento ou autorizagdo junto ao fabricante justifica-se pela
necessidade de assegurar a correta instalacdo dos equipamentos, o atendimento as
especificacdes técnicas, a adequada parametrizacdo dos sistemas, a seguranga operacional
do empreendimento e a preservagao das garantias dos equipamentos instalados.

2.3.13. A comprovacao do credenciamento ou autoriza¢do técnica poderd ser exigida
previamente ao inicio da instalagdo dos equipamentos, mediante apresentacio de
declaragao, certificado, carta de credenciamento ou documento equivalente emitido pelo
fabricante ou representante autorizado.

2.3.14. Deverado ser observadas as normas técnicas da ABNT, normas regulamentadoras de
seguranca do trabalho, especificacdes dos fabricantes e demais legislacdes aplicaveis.

2.3.15. A Contratada sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais decorrentes da execugao contratual.

2.3.16. Eventuais vicios, falhas ou defeitos verificados nos servigos executados ou nos
equipamentos fornecidos deverdao ser corrigidos as expensas da Contratada, sem onus
adicional para a Administracao.

2.3.17. A Contratada respondera por danos causados a Administragdo ou a terceiros
decorrentes da execugao do contrato.

2.3.18. A Contratada deverd manter preposto durante toda a execucdo contratual.

2.3.19. As comunicacgbes entre as partes ocorrerdo preferencialmente por meio eletronico
institucional.

2.3.20. A Contratada devera apresentar ARTs, registros técnicos e demais documentos
exigidos pelos érgaos competentes.

2.3.21. Os trabalhadores deverao utilizar EPIs adequados, observando as NR-06, NR-10 e NR-
18.




2.3.22. As dreas de intervencdo deverdo ser isoladas e protegidas durante toda a execucdo
dos servicos.

2.3.23. Os equipamentos utilizados deverdo estar em perfeitas condicdes de uso e os
materiais empregados deverdo ser de primeira qualidade.

2.3.24. A Contratada sera responsavel pelo gerenciamento, acondicionamento, transporte e
destinacdo ambientalmente adequada dos residuos gerados.

2.3.25. Deverdo ser adotadas medidas de controle de poeira, limpeza e mitigacdo de
impactos ambientais durante a execucdo.

2.3.26. A obra devera ser entregue limpa, organizada e livre de residuos.

2.3.27. Ao final da execucdo, a Contratada deverd realizar orientacdo operacional aos
servidores do CRCES quanto ao uso adequado do sistema.

2.3.28. Deverd fornecer manuais técnicos completos de operacdo, conservacdo e
manutencdo, em formato fisico ou digital.

2.3.29. O Manual de Garantia do Proprietario devera conter:
| — Descricdo do sistema;

Il — EspecificacOes técnicas;

[l — Relagdo de equipamentos;

IV — Garantias;

V —Plano de manutencao;

VI — Contatos técnicos;

VIl — Registros de testes e comissionamento.

2.3.30. A entrega dos manuais e documentacdo técnica é condicdo para o recebimento
definitivo.

2.3.31. No recebimento provisorio deverdo ser apresentados notas fiscais, termos de
garantia e registros de destina¢do de residuos.

2.3.32. Aplica-se aos servicos de engenharia executados o prazo minimo de garantia de 05
(cinco) anos, conforme art. 618 do Cddigo Civil, abrangendo a responsabilidade da
Contratada quanto a solidez, seguranca, funcionalidade, desempenho e adequada execucdao
dos servigos realizados, incluindo a correcdao de vicios, defeitos ou falhas decorrentes da
execugdo contratual.

2.3.33. A garantia dos equipamentos fornecidos observara os prazos, condi¢des e limitacdes
estabelecidos pelos respectivos fabricantes, conforme certificados de garantia dos produtos,
sem prejuizo da responsabilidade da Contratada quanto ao fornecimento, transporte,
instalacdo, montagem, configuracdo, parametrizacdo, testes, start-up, comissionamento e
entrega técnica dos equipamentos em perfeitas condi¢des de funcionamento.

2.3.34. Caberd a Contratada assegurar que os equipamentos instalados permanecam em
conformidade com as especificacbes técnicas previstas no Projeto Executivo, Memorial
Descritivo e demais documentos técnicos da contratacao, devendo providenciar, durante o
periodo de garantia, a interface necessdria com fabricantes ou representantes autorizados
para solugdao de eventuais falhas relacionadas aos equipamentos fornecidos.

2.3.35. A Contratada devera corrigir, sem 6nus adicional para a Administracdo, quaisquer
falhas, defeitos, vicios ou inadequacdes identificadas nos servicos executados ou nos
equipamentos instalados, quando relacionadas a execucdo contratual, incluindo ajustes,
reparos, substituicdes ou demais providéncias necessdrias ao pleno funcionamento do
sistema.

2.3.36. A manutencdo preventiva e corretiva prevista pelo periodo de 12 (doze) meses
compreendera as atividades necessarias a preservacdo do adequado funcionamento do
sistema implantado, incluindo, no minimo:




| —inspegdes periddicas dos equipamentos, componentes e sistemas;

Il — limpeza, ajustes, regulagens e verificacdes necessarias ao desempenho operacional;

IIl — identificacdo, diagndstico e correcao de falhas operacionais;

IV — atendimento técnico para restabelecimento das condi¢cdes normais de funcionamento;

V — emissdao de relatdrios contendo os servicos realizados, ocorréncias identificadas e
providéncias adotadas.

2.3.37. A manutencdo preventiva deverd ser executada conforme plano de manutencdo
apresentado pela Contratada e aprovado pela Administracdo, observando as recomendacoes
dos fabricantes, normas técnicas aplicaveis e as condicbes operacionais do sistema
implantado.

2.3.38. A manutencdo corretiva devera contemplar o diagnéstico e a solucdo das falhas
identificadas, incluindo mdo de obra, ferramentas, equipamentos e demais recursos
necessarios para restabelecimento do funcionamento adequado do sistema.

2.3.39. A Contratada serd integralmente responsavel pelo fornecimento e substituicdo, sem
onus para a Administracao, de todas as pecas, placas eletronicas, compressores, sensores,
componentes e insumos (inclusive carga e reposicdo de fluido refrigerante) necessarios a
corregao de falhas no sistema de climatizagdo durante o periodo de 12 (doze) meses de
manutengao preventiva e corretiva, sempre que as ocorréncias decorrerem de defeitos de
execucgao, instalacdo inadequada, falhas de montagem, parametriza¢ao incorreta, soldagem
deficiente ou defeitos de fabricacdo cobertos pela garantia do produto.

2.3.40. Quando a substituicdo de pecas ou componentes decorrer exclusivamente de
desgaste natural decorrente do uso regular, mau uso, auséncia de manutencao preventiva de
responsabilidade da Administracdo ou situagdes nao atribuiveis a Contratada, deverdao ser
observadas as condic¢Oes previstas no contrato e as garantias dos fabricantes.

2.3.41. A Contratada devera disponibilizar canal de atendimento técnico para recebimento
de chamados da Administracdo, informando contatos, responsaveis técnicos, procedimentos
de acionamento e forma de acompanhamento das ocorréncias.

2.3.42. Os chamados técnicos deverdo ser atendidos observando, no minimo, os seguintes
prazos:

| — até 8 (oito) horas uteis, contadas do recebimento da solicitacdo, para inicio do
atendimento técnico e realizagdao da avaliacdo inicial da ocorréncia;

Il — até 24 (vinte e quatro) horas Uteis, contadas do inicio do atendimento, para apresentacao
do diagndstico e indicacdo das providéncias necessarias para solucao;

[Il — até 05 (cinco) dias uteis, contados da identificacdo da falha, para correcdo definitiva das
ocorréncias que ndo impecam integralmente a operac¢do do sistema;

IV — em prazo emergencial compativel com a criticidade da ocorréncia, quando houver
paralisacdo total do sistema, risco a seguranca ou comprometimento das condicdes
adequadas de funcionamento das instalacdes.

2.3.43. Quando a solucdo depender de atuagdo de fabricante, fornecimento de pecas ou
componentes especificos, a Contratada devera comunicar formalmente a Administracao,
apresentando justificativa técnica, providéncias adotadas e previsdo para conclusio do
atendimento.

2.3.44. A Contratada devera manter registros dos chamados realizados, contendo, no
minimo, data e hora do atendimento, descricio da ocorréncia, diagndstico, providéncias
adotadas, pecas ou componentes eventualmente substituidos, solucdo aplicada e conclusdao
do atendimento, disponibilizando tais informacdes sempre que solicitadas pela fiscalizacdo
contratual.




2.3.45. O recebimento definitivo do objeto ndo afasta a responsabilidade técnica, civil e
contratual da Contratada, permanecendo validas as obrigacGes relacionadas a garantia dos
servicos executados, garantias dos equipamentos fornecidos e correcao de eventuais falhas
identificadas posteriormente, nos termos da legislacdo aplicavel e das condigoes
estabelecidas na contratac3o.

2.4 - ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATACAO, ACOMPANHADAS D
MEMORIAS DE CALCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHES DAO SUPORTE; *

2.4.1 As quantidades dos servicos a serem contratados foram definidas com base no Projeto
Executivo de Climatizacdo e no respectivo Projeto Elétrico da sede do CRCES, elaborados pela
empresa SUPERA ENGENHARIA LTDA, conforme Contrato n? 03/2026, vinculado ao Processo
n2 9079618110000798.000014/2026-43.

2.4.2 Os gquantitativos encontram-se devidamente detalhados no orcamento analitico, nas
planilhas orgcamentarias e no memorial descritivo que integram o referido projeto, os quais
contemplam todos os servicos, materiais, equipamentos e insumos necessarios a completa
execucdo do sistema de climatizacdo, incluindo as adequacées elétricas correlatas.

2.4.3 Ressalta-se que os quantitativos foram estabelecidos com base em critérios técnicos,
observando as normas vigentes, as caracteristicas da edificacdo e a demanda de climatizagao
dos ambientes, garantindo precisdo no dimensionamento e adequag¢do as necessidades
institucionais.

2.4.4 Dessa forma, os documentos técnicos que compdem o Projeto Executivo passam a
integrar este processo como referéncia obrigatdria para a execug¢dao dos servi¢cos, ndo sendo
admitidas alteragGes nos quantitativos sem a devida justificativa técnica e aprovacdao da
Administracgao.

2.5 - LEVANTAMENTO DE MERCADO

2.5.1. O levantamento de mercado demonstrou a existéncia de diversas empresas
especializadas aptas a execugdao dos servicos de fornecimento e instalagdo de sistema de
climatizacdo, incluindo infraestrutura, adequagdes elétricas, instalacao, testes, start-up e
manutengao.

2.5.2. No ambito do estudo de alternativas possiveis para suprir a necessidade da
Administracdo, foram avaliadas as seguintes op¢oes:

e Alternativa A (Manutencdo corretiva/Reforma do sistema atual): Descartada em razdo da
obsolescéncia tecnoldgica, desgaste de mais de 15 anos de uso e, principalmente, pela
inexisténcia de pecas de reposicdo no mercado, o que tornaria o custo de manutencao
antiecondmico e ineficaz a médio prazo.

e Alternativa B (Locacdo de sistema de climatizacdo): Descartada por se mostrar
economicamente desvantajosa para as necessidades de longo prazo da sede do CRCES,
uma vez que os custos acumulados com aluguel superariam o valor de aquisi¢ao e
instalacdo de ativos préprios em curto periodo, além de gerar dependéncia contratual
continua de terceiros para a atividade-meio essencial da entidade.

e Alternativa C (Substituicao integral por solugdo moderna e prdépria): Identificada como a
mais vidvel, pois o mercado oferece solu¢gdes com alta eficiéncia energética (tecnologia
inverter/VRF), menor custo de manuten¢do e garantia estendida, alinhando-se aos
principios da economicidade e eficiéncia.

2.5.3. Os servicos objeto da contratagdo sdo considerados comuns, conforme justificativa
técnica n2 0830997 ID 1326092, por possuirem especificagdes usuais de mercado e ampla




oferta por empresas especializadas.

2.5.4. Os quantitativos foram definidos com base no Projeto Executivo de Climatizacdo e
Projeto Elétrico elaborados pela SUPERA ENGENHARIA LTDA, conforme Contrato n2 03/2026,
contemplando todos os servigcos, materiais, equipamentos e insumos necessarios a execucao
do objeto.

2.5.5. A contratacdo decorre da necessidade de substituicdo do sistema de climatizacdo
atualmente existente na sede do CRCES, em razdo do desgaste, obsolescéncia e recorrentes
falhas técnicas do sistema instalado ha mais de 15 (quinze) anos.

2.5.6. As falhas registradas comprometeram o funcionamento das atividades institucionais,
atendimentos e eventos realizados pelo CRCES, além da inviabilidade de manutencdo do
sistema atual pela indisponibilidade de pecas no mercado.

2.5.7. Diante do comparativo das alternativas, verificou-se que a substituicdo integral do
sistema (Alternativa C) representa a solugdo técnica e economicamente mais vantajosa para
a Administracdo, assegurando maior eficiéncia, economia de energia, seguranca, conforto
térmico e continuidade das atividades institucionais.

2.5.8. A execuc¢do deverd observar integralmente o Projeto Executivo, memorial descritivo,
planilhas orgamentdrias e demais documentos técnicos que integram o presente processo.

2.5.9. Caberd a contratada garantir a qualidade dos servicos executados e a corre¢dao de
eventuais falhas identificadas apds a entrega do objeto.

2.6 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO, ACOMPANHADA DOS PREGCOS UNITAR
REFERENCIAIS, DAS MEMORIAS DE CALCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DAO SUP(Q

*

2.6.1 Conforme documentacdo constante nos autos do processo, o valor estimado da
contratacao para execug¢dao do sistema de climatizacdo da sede do Conselho Regional de
Contabilidade do Espirito Santo — CRCES é de RS 988.749,91 (novecentos e oitenta e oito mil,
setecentos e quarenta e nove reais e noventa e um centavos), conforme Planilha
Orgamentdaria Analitica @ peca 1277740 e 1465247 no valor de RS 266.657,93 para cobertura
da manutencdo preventiva durante o prazo de 12 (doze) meses, perfazendo o valor total de
R$1.255.407,84 (um milhdo, duzentos e cinquenta e cinco mil quatrocentos e sete reais e
oitenta e quatro centavos).

2.6.2 A estimativa do valor da contratacdao foi elaborada com base nos quantitativos e
especificagdes técnicas constantes do Projeto Executivo de Climatizacdo e do respectivo
Projeto Elétrico, considerando os servigos, materiais, equipamentos e demais componentes
necessarios a execugao do objeto.

2.6.3 Para composicdo dos custos unitarios referenciais, foi utilizada como fonte de
referéncia a planilha do SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e [ndices da
Construcao Civil, desenvolvida pela Caixa Econémica Federal, contemplando composicdes de
custos de servicos e insumos aplicdveis ao objeto da contratacdo, incluindo mao de obra,
materiais e equipamentos relacionados a implantacdo do sistema de climatizagao e as
adequacdes elétricas necessarias.

2.6.4 Os valores estimados encontram-se demonstrados na planilha orcamentdria integrante
dos autos, contendo os precos unitdrios referenciais, quantitativos, composi¢des de custos e
memoria de cdlculo utilizada para formacdo do orcamento estimativo, permitindo a
identificacdo dos critérios adotados e a rastreabilidade das informacdes que subsidiaram a
defini¢cao do valor da contratagao.

2.6.5 Além da referéncia do SINAPI, foram considerados os custos detalhados no orcamento
analitico elaborado pela empresa responsavel técnica, compatibilizado com os projetos e
documentos técnicos que integram a instrucdo processual, de modo a assegurar que a
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estimativa refletisse as particularidades do objeto a ser contratado.

2.6.6 A metodologia adotada para formacdo do preco estimado observou os parametros
estabelecidos no art. 62 da Instru¢do Normativa SEGES/ME n2 65/2021, mediante analise dos
valores referenciais aplicaveis e adocdo de metodologia compativel com as caracteristicas da
contratacdo, buscando assegurar a obtencdo de orcamento estimativo adequado,
transparente e alinhado aos valores praticados no mercado.

2.6.7 Dessa forma, os documentos que fundamentam a estimativa de custos, incluindo
referéncias de precos, planilhas orcamentarias, memérias de cdlculo e documentos técnicos
de suporte, encontram-se devidamente identificados e vinculados aos autos, garantindo
adequada instrucdo processual, transparéncia dos critérios utilizados e rastreabilidade dos
atos administrativos.

2.7 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO, INCLUSIVE DAS EXIGENC

RELACIONADAS A MANUTENCAO E A ASSISTENCIA TECNICA, QUANDO FOR O CASO;

2.7.1. A solucdo proposta consiste na contratacdo de empresa especializada para a execugao
completa do sistema de climatizacdo da sede do CRCES, contemplando as adequacdes
elétricas necessarias, com fornecimento de materiais, equipamentos e mdo de obra,
conforme especificagdes constantes no Projeto Executivo de Climatiza¢do, Projeto Elétrico,
memorial descritivo e planilhas orcamentdrias.

2.7.2. A execugdo abrangerd todas as etapas necessarias a plena implantagdo do sistema,
incluindo a remoc¢do de equipamentos existentes, execucao da infraestrutura, instalagdo dos
novos equipamentos, interligacGes elétricas, testes, comissionamento, inicio da operagao
(start-up) e entrega técnica do sistema em perfeitas condi¢gdes de funcionamento.

2.7.3. A solugdo foi concebida com base em critérios técnicos que visam garantir conforto
térmico adequado aos usuarios, qualidade do ar interior, eficiéncia energética e seguranca
das instalagGes, observando as normas técnicas aplicaveis e as boas praticas de engenharia.

2.7.4. A contratacdo sera realizada por meio de execucdo unificada do objeto, sob
responsabilidade de uma Unica empresa, a qual ficard encarregada da integralidade dos
servicos e fornecimentos previstos, de forma a reduzir riscos de incompatibilidade entre
equipamentos e servigos, assegurar maior eficiéncia na gestao contratual e promover melhor
controle dos resultados.

2.7.5. O prazo de execucdo dos servicos serd de até 300 (trezentos) dias, contados da
emissdo da Ordem de Servico, conforme cronograma fisico-financeiro integrante do
processo.

2.7.6. A vigéncia contratual deverd ser superior ao prazo de execugao, contemplando todas
as etapas necessarias a completa execucdo do objeto, incluindo mobilizacdo, execucdo dos
servigos, testes, start-up, comissionamento, recebimento provisério, recebimento definitivo,
tramitacdo de medicdes, entrega documental e encerramento administrativo do contrato.

2.7.7. A solucdo contempla a execu¢do de manutencdo preventiva e corretiva pelo periodo
minimo de 12 (doze) meses apds a entrega do sistema, com o objetivo de assegurar o
adequado funcionamento dos equipamentos e instalagdes.

2.7.8. A Contratada deverd reparar, sem 6nus para a Administracdo, quaisquer falhas, vicios
ou defeitos decorrentes da execucdo dos servicos, da instalacdo dos equipamentos, do start-
up, do comissionamento ou de incompatibilidades técnicas identificadas durante o periodo
de garantia contratual.

2.7.9. Os equipamentos fornecidos deverao possuir garantia do fabricante, conforme prazos,
condicbes e coberturas previstas nos respectivos certificados de garantia, devendo a
Contratada assegurar que a instalagdo e o comissionamento sejam realizados de acordo com
as exigéncias técnicas dos fabricantes, de forma a preservar integralmente as garantias
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originais dos equipamentos.

2.7.10. Quando exigido pelo fabricante, a instalacdo dos equipamentos devera ser executada
por empresa tecnicamente capacitada, credenciada ou autorizada, assegurando a validade
das garantias e o adequado desempenho operacional do sistema implantado.

2.7.11. A Contratada deverd disponibilizar suporte técnico especializado e atendimento a
chamados técnicos em prazos compativeis com a criticidade do sistema, garantindo a
continuidade das atividades institucionais do CRCES.

2.7.12. Deverd ser fornecido o Manual de Garantia do Proprietdrio, contendo todas as
informacbes necessarias a operagao, manutencdo e conservacdo do sistema, incluindo
especificacOes técnicas, relacdo de equipamentos, garantias e plano de manutencdo
preventiva.

2.7.13. Ao final da execucdo, a Contratada deverd realizar orientacdo operacional aos
servidores designados pelo CRCES, visando o uso adequado do sistema e a preservacao da
vida util dos equipamentos.

2.7.14. A garantia dos servicos executados devera observar o prazo minimo de 05 (cinco)
anos, conforme previsto no artigo 618 do Cddigo Civil, sem prejuizo das garantias especificas
fornecidas pelos fabricantes dos equipamentos instalados.

2.7.15. A solugdo proposta abrange ndao apenas a implanta¢do do sistema de climatizagao,
mas também a garantia de sua adequada operagdo ao longo do periodo contratual,
mitigando riscos de falhas, reduzindo custos futuros com manuten¢des corretivas e
assegurando a continuidade das atividades institucionais.

ITEM1 -

Valor total do

ITEM | DESCRICAO subitem 1.1

Contratacdo de empresa especializada para execuc¢do do sistema
de climatizacdo da sede do Conselho Regional de Contabilidade
do Espirito Santo — CRCES, incluindo fornecimento de materiais e
equipamentos, instalacdo, adequacbes elétricas, testes,
comissionamento e entrega em pleno funcionamento, conforme
Projeto Executivo e normas técnicas aplicaveis

1.1 R$988.749,91

* A licitante devera apresentar em sua proposta a marca e o modelo das maquinas que serao
fornecidas na execucdo do objeto.

Subitem 1.2
Valor Valor total
e Qut. Qtd. Valor unit. ) do subitem
Descrigao Fisica Meses anual | s/BDI ;gllt c/ 1.2 (doze
meses)




Manutengao
preventiva
mensal -
unidade
condensadora
VRF V8 de 26
HP, incluindo
mao de obra,
ferramental e
materiais de
consumo

12

36

R$302,82

R$377,22

RS 13.580,02

5 Manutencado
preventiva
mensal -
unidade
condensadora
VRF V8 de 22
HP, incluindo
mao de obra,
ferramental e
materiais de
consumo

12

36

RS 308,02

R$383,70

RS 13.813,22

Manutencgao
preventiva
mensal -
unidade
evaporadora
K7/cassete VRF
de 2,5 HP com
controle sem fio

12

96

RS 358,61

R$446,72

RS 42.885,17

Manutengao
preventiva
mensal -
unidade
evaporadora
K7/cassete VRF
de 3,6 HP com
controle sem fio

16

12

192

RS 364,14

R$453,61

RS 87.092,97

5 Manutencao
preventiva
mensal -
unidade
evaporadora
K7/cassete VRF
de 4 HP com
controle sem fio

11

12

132

RS 366,15

R$456,11

RS 60.206,92




Manutengao
preventiva
mensal -
unidade 7 12 84 RS 377,13 R$469,79 | RS 39.462,43
evaporadora
K7/cassete VRF
de 5 HP com
controle sem fio
Gerenciamento
mensal dos 2
sistemas  VRF:
diagndstico,
rede de
comunicacao,
tubulacio 1 12 12 RS 618,36 R$770,69 | RS$9.243,49
aparente,
relatério,
histdrico e
atualizagdo do
PMOC
Emissdo/registro
de ART de
manutencdo e | 1 12 1 RS 300,00 R$373,71 | R$ 373,71
PMOC, quando
aplicavel
BDI R$22.221,49 R$266.667,93

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATACAO: R$ R$1.255.407,84 (um milhdo, duzentos e
cinquenta e cinco mil quatrocentos e sete reais e oitenta e quatro centavos).

2.8 - JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGCAO; *

2.8.1 A inviabilidade do parcelamento da solucdo decorre da natureza integrada do sistema
de climatizacdo a ser implantado, considerando a interdependéncia entre os equipamentos,
a infraestrutura associada (rede frigorigena, drenos, suportes e demais componentes) e as
adequacdes elétricas necessarias ao pleno funcionamento do sistema.

2.8.2 Dessa forma, a execucdo integrada do objeto mostra-se tecnicamente mais adequada,
garantindo compatibilidade entre os componentes, responsabilidade Unica pela implantacdo,
funcionamento e desempenho do sistema.

2.9 - RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE MELH
APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS;

2.9.1 A contratacdo da solucdo para implantagdo do sistema de climatizacdo da sede do
CRCES tem como objetivo alcancar maior eficiéncia na utilizacgdo dos recursos publicos,
promovendo economicidade, racionalizacdo de despesas e melhor aproveitamento dos
recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis.

2.9.2 Do ponto de vista da economicidade, a adogao de solugao integrada, contemplando
fornecimento, instalacdo e comissionamento do sistema, possibilita ganhos de escala,
reducdo de custos indiretos e minimiza¢do de despesas futuras com manutencao corretiva,
decorrentes de falhas de execugao ou incompatibilidades entre sistemas.

2.9.3 Em relagdo aos recursos materiais, a implantacdo de equipamentos modernos e
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energeticamente eficientes contribuird para a reducdo do consumo de energia elétrica,
aumento da vida util dos componentes e diminuicdo da necessidade de substituicdes e
intervengdes frequentes.

2.9.4 Quanto aos recursos humanos, a contratacdo de empresa especializada elimina a
necessidade de mobilizacdo de equipe técnica propria para execucdo de servicos de alta
complexidade, permitindo que os servidores do CRCES permanecam dedicados as suas
atividades finalisticas, ao mesmo tempo em que assegura a execuc¢do dos servicos por
profissionais qualificados.

2.9.5 Sob o aspecto financeiro, a execucdo do projeto conforme planejamento técnico e
orcamentadrio previamente estabelecido possibilita maior previsibilidade dos custos, controle
das despesas por meio de medicdes e reducdo de riscos de aditivos contratuais decorrentes
de falhas de planejamento.

2.9.6 Adicionalmente, a melhoria das condi¢cbes ambientais da edificacdo, com adequado
conforto térmico e qualidade do ar interior, contribui para o aumento da produtividade dos
servidores e para a melhoria do atendimento ao publico, refletindo positivamente na
eficiéncia institucional.

2.9.7 Dessa forma, a solucdo adotada proporciona melhor aproveitamento dos recursos
publicos, assegurando eficiéncia operacional, sustentabilidade, redu¢do de custos ao longo
do tempo e atendimento ao interesse publico.

2.10 - PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAGCAO PREVIAMENT,
CELEBRAGAO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO A CAPACITACAO DE SERVIDORES;

2.10.1 Previamente a celebrag¢do do contrato, a Administracdao devera adotar as providéncias
necessarias para assegurar a adequada execucdo do objeto, bem como o correto
acompanhamento e fiscalizacdo dos servicos relativos a implantacdio do sistema de
climatizacdao da sede do CRCES.

2.10.2 Dentre as principais providéncias, destacam-se:

e Verificacdo das condicGes da infraestrutura existente na sede, garantindo o acesso as
areas de intervencdo e a compatibilidade com o cronograma de execucdo, de modo a
minimizar impactos no funcionamento das atividades institucionais;

e Planejamento interno para adequacdo da rotina administrativa durante a execucao dos
servicos, considerando eventuais interferéncias nas atividades da sede;

e Previsdao de orientacdo operacional, a ser realizada pela empresa contratada ao final da
execucdo, destinada aos servidores que utilizardo o sistema, contemplando instrucdes
sobre operacdo adequada, boas praticas de uso e cuidados basicos para conservacdao dos
equipamentos;

2.10.3 Tais providéncias visam assegurar a correta execuc¢ao contratual, a eficiéncia na
fiscalizacdo dos servicos e o adequado funcionamento do sistema de climatizacdo apds sua
implantacdo, contribuindo para a continuidade das atividades do CRCES com qualidade e
seguranca.

2.11 - CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES;

2.11.1. Atualmente, o CRCES possui contrato vigente para prestacao de servicos de
manutengao preventiva e corretiva dos aparelhos de ar-condicionado instalados na sede.

2.11.2. O referido contrato possui relagdo correlata com a presente contrata¢do, uma vez
gue ambos envolvem a infraestrutura de climatizagdo da edificacgao.
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2.11.3. A presente contratacdo tem por objeto a substituicdo integral do sistema de
climatizacdo atualmente existente, contemplando o fornecimento dos equipamentos,
instalacdo, adequacdes necessarias, start-up, comissionamento e a prestacdo dos servicos de
manutenc¢do preventiva e corretiva pelo periodo de 12 (doze) meses apds a conclusdo da
implantacdo do novo sistema.

2.11.4. Considerando a substituicdo do sistema atual e a implantacdo de nova solucdo de
climatizacdo, o contrato de manutencdo vigente sera encerrado apds a entrada em operacao
do novo sistema, evitando a sobreposicao de objetos contratuais.

2.11.5. Durante o periodo inicial de 12 (doze) meses, a manutenc¢do preventiva e corretiva
dos equipamentos instalados serd de responsabilidade da contratada, conforme condic¢des
estabelecidas nesta contratagdo.

2.11.6. Apds o encerramento do periodo de manutencdo previsto, a Administracdo poderd
avaliar a necessidade de nova contratacdo especifica para continuidade dos servicos de
manutencdo, observando o planejamento administrativo e as necessidades operacionais do
CRCES.

2.12 - DESCRICAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDI
MITIGADORAS, QUANDO APLICAVEL;

2.12.1 A execucdao do sistema de climatizagdao da sede do CRCES pode gerar impactos
ambientais pontuais, principalmente relacionados ao consumo de energia elétrica, ao uso de
gases refrigerantes, a geracdo de residuos e ao descarte de materiais provenientes da
instalacgao.

2.12.2 Dentre os principais impactos potenciais, destacam-se:

e Aumento do consumo de energia elétrica em razdo da operacdo dos equipamentos de
climatizacdo;

® Possivel emissdao de gases refrigerantes, que podem contribuir para o efeito estufa, caso
nao sejam manuseados adequadamente;

e Geracdo de residuos sdlidos (embalagens, materiais excedentes, cabos, tubulacdes e
outros insumos);

e Ruidos e interferéncias temporarias durante a execu¢ao dos servigos.
2.12.3 Como medidas mitigadoras, deverao ser adotadas as seguintes acdes:

e Utilizacdo de equipamentos com alta eficiéncia energética, preferencialmente com
classificacdo elevada nos programas de eficiéncia vigentes, visando a redugdo do
consumo de energia;

e Emprego de fluidos refrigerantes que atendam as normas ambientais, com menor
potencial de impacto ambiental, e realizacdo de manuseio, carga e descarte por
profissionais habilitados, conforme legislacdo aplicavel;

e Destinacdo ambientalmente adequada dos residuos gerados durante a execuc¢do dos
servicos, com observancia as normas de gerenciamento de residuos da construgao civil;

e Adocdo de boas praticas de instalacdo, com o objetivo de minimizar desperdicios de
materiais e evitar retrabalhos;

e Controle e mitigacdo de ruidos durante a execugdo, respeitando os horarios de
funcionamento da instituicdo e a legislagao local;

e Realizacdo de testes e comissionamento adequados, a fim de evitar vazamentos e
garantir o correto funcionamento do sistema.




2.12.4 Adicionalmente, a implantacdo do sistema de climatizacdo moderno e eficiente
contribuird, a médio e longo prazo, para a redugdo do consumo energético e das emissdes
indiretas, promovendo maior sustentabilidade e melhor desempenho ambiental da
edificacdo.

2.12.5 Dessa forma, os impactos ambientais associados a contratacdo sdo considerados de
baixa relevancia e plenamente mitigdveis mediante a adocdo das medidas propostas,
assegurando a conformidade com a legislacdo ambiental vigente e os principios da
sustentabilidade.

2.13 - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAGAO DA CONTRATAGCAO PARA

ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA. *

2.13.1 Conclui-se que a contratacdo de empresa especializada para a execuc¢do do sistema de
climatizacdo da sede do CRCES é adequada, necessaria e alinhada ao interesse publico.

2.13.2 A solucdo proposta atende as necessidades de conforto térmico, eficiéncia energética
e seguranca, além de promover a modernizacdo da infraestrutura e a melhoria das condigoes
de trabalho. A contratagdo integrada mostra-se tecnicamente mais segura e
economicamente mais vantajosa.

2.13.3 Dessa forma, a contratacdo é vidvel e estda em conformidade com os principios da
eficiéncia, economicidade e boa gestdao dos recursos publicos.

Normativos que disciplinam o servigo a ser contratado:

Lein? 14.133, de 192 de abril de 2021 - Lei de Licitacdes e Contratos Administrativos.

Decreto n? 10.947, de 25 de janeiro de 2022 - Regulamenta o inciso VIl do caput do art. 12 da
Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, para dispor sobre o plano de contratacdes anual e
instituir o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratacbes no ambito da
administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional.

Instrucdo Normativa SLTI n? 01, de 19 de janeiro de 2010 - DispGe sobre os critérios de
sustentabilidade ambiental na aquisicio de bens, contratacdo de servicos ou obras pela
Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional e da outras providéncias;

e ABNT NBR 16401 (Partes 1, 2 e 3) — InstalacGes de ar-condicionado — Sistemas centrais e
unitdrios (projeto, parametros de conforto térmico e qualidade do ar);

e ABNT NBR 5410 — Instalagoes elétricas de baixa tensdo;

e Resolucdo ANVISA RE n2 09/2003 — Padrdes referenciais de qualidade do ar interior em
ambientes climatizados artificialmente;

e Portaria n? 3.523/1998 do Ministério da Saude — Regulamento técnico sobre qualidade
do ar em ambientes climatizados;

e Lein212.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos (quando aplicavel a destina¢do
de residuos);

e Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NRs), especialmente aquelas
relacionadas a seguranca e saude no trabalho, como NR-10 (seguranca em instalagoes
elétricas) e NR-18 (condi¢cOes e meio ambiente de trabalho na industria da construgdo);

e Demais normas técnicas e legislacdes aplicdveis a execucdo de servicos de engenharia e
sistemas de climatizagao.

Do Acesso as Informagdes contidas nos presentes Estudos Preliminares:
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https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.133-de-1-de-abril-de-2021-311876884
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D10947.htm
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiMipu9-on4AhXVNrkGHSkYBTMQFnoECAgQAw&url=https%253A%252F%252Fportal.tcu.gov.br%252Flumis%252Fportal%252Ffile%252FfileDownload.jsp%253FfileId%253D8A81881F7595543501762A30FA9A2BA7&usg=AOvVaw2Pruo0KNFNM6OfwviShdPw

Nos termos da Lei n? 12.527, de 18 de novembro de 2011, esta Equipe de Planejamento
entende que:

X As informacdes contidas nos presentes Estudos Preliminares DEVERAO ESTAR
DISPONIVEIS para qualquer interessado, pois ndo se caracterizam como sigilosas.

As informacdes contidas nos presentes Estudos Preliminares ASSUMEM CARATER
SIGILOSO, nos termos do Art. 23 da Lei n2 12.527/2011, e, portanto, deverdo ter
acesso restrito.

Equipe de Planejamento:

Sao responsaveis pela elaboragdo do presente documento que materializa os Estudos
Preliminares da presente contrata¢ao os seguintes servidores:

Vanessa Covre Rangel
Marques

Matricula 140

Grazielly Inacio Tartaglia Rodrigo dos Santos Sanz
Matricula 97 Matricula 50

Membro da Equipe de | Membro da Equipe de

M Equi
Planejamento Planejamento embro da Equipe de

Planejamento

Documento assinado eletronicamente por Grazielly Inacio Tartaglia, Coordenadora, em 29/07/2026,
as 11:48, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, do Decreto n? 10.543, de 13
de novembro de 2020.

il
sel B
assinatura
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Vanessa Covre Rangel Marques, Coordenadora, em
29/07/2026, as 13:29, conforme hordario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, do Decreto n?
10.543, de 13 de novembro de 2020.

il
Sel o
assinatura
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo dos Santos Sanz, Coordenador, em 29/07/2026, as
13:58, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, do Decreto n2 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

il
sel 3
assinatura
gletrénica

3 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

X https://sei.cfc.org.br/sei/controlador_externo.php?

o+ acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 1472294 e o
codigo CRC B3586DFB.

Referéncia: Processo n2 9079618110000798.000021/2026-45 SEI n? 1472294


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
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